



O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - *PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016 (E SUCCESSIVI EVENTI).*

CONTRATTO DI APPALTO

per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)" ai sensi dell'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394,.

CUP C87E17000070001. CIG 7149996B58

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di agosto, in L'Aquila, nella Sede della Regione Abruzzo in L'Aquila, negli uffici del COR in Via Salaria Antica Est, 27

sono convenuti

per la Regione Abruzzo dott. Antonio IOVINO nato a Somma Vesuviana il 18/01/1952 (C.F.VNI NTN 52A18 1820S) il quale, giusta Determinazione Direttoriale n. 99 DPC del 30/8/2016 dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Abruzzo, codice fiscale 80003170661, che rappresenta nella sua qualità di Coordinatore del COR, domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Regione",

e

il Sig. Armando Di Eleuterio nato a Teramo, il 11/04/1969, C.F. DLT RND 69D11 L103S e residente in Teramo Frazione Scapriano s.n.c. il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse dell'Impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u.- C.F./P. I.V.A. 01562720670 - con sede legale in Frazione Scapriano s.n.c. Teramo, nella qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

la Regione Abruzzo in qualità di Soggetto Attuatore è Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori la gara è stata espletata avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 commi 1 e 2 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 60, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all'articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;

- in forza della deroga all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in favore dell'Appaltatore per l'importo contrattuale di € 429.808,52 al netto di IVA e del ribasso offerto del 33,33 %, senza rispettare il termine di cui all'art. 32 comma 7 e rinviando la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella *lex specialis* di gara, in fase successiva alla stipula del contratto;

- il presente contratto dovrà pertanto intendersi risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche requisiti generali prescritti dalla vigente normativa;

con Decreto del COR n° 229 del 08/08/2017, l'appalto per i lavori per è stato aggiudicato alla Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u.;

- l' Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, e 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione definitiva n° 2178916 del 10/08/20174, rilasciata da COFACE S.A. per un importo totale pari ad € 67.559,00 (sessantasettemilacinquecentocinquantanove/00) e presentato altresì la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

che con Decreto del COR n° 185/17 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)" ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, ed il relativo schema di contratto;

- che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata è risultata aggiudicataria dell'appalto in oggetto l'Impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u., con sede in Frazione Scapriano s.n.c. Teramo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01562720670, con un ribasso del 33,33 %, per un importo complessivo di € 289.454,53, inclusi oneri della sicurezza pari a € 8.830,74 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione n° 229 del 08/08/2017 è stato approvato il verbale di gara e quindi stabilita l'aggiudicazione provvisoria;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il sottoscritto Ing. Silvio Liberatore, nella qualità sopra menzionata, affida all'Impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01562720670, che accetta e si obbliga ad effettuare, i lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)"" per l'importo complessivo di Euro 429.808,52 (euro quattrocentoventinovemilaottocentotto/52), inclusi oneri della sicurezza pari a € 8.830,74 (euro Ottomilaottocentotrenta/74) IVA e ribasso d'asta esclusi.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 3 d) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dai seguenti atti e documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Progetto approvato con decreto COR n°185 del 17/7/2017, composto da:

6.2 SONDAGGI, RILIEVI E ANALISI GEOMORFOLOGICHE				
DESCRIZIONE				ELABORATO
6.2	RELAZIONE GEOLOGICA			RELAZIONE
6.3 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE				
DESCRIZIONE				ELABORATO
6.3.1	VIABILITA' E AREE VERDI			
	6.3.1			
		6.3.1.a)	Viabilità, opere a verde.	TAVOLA
		6.3.1.b)	Parcheggi e segnaletica	TAVOLA
6.3.2	IMPIANTI A RETE			
	6.3.2			
		6.3.2.a)	Rete raccolta e di scarico acque nere	TAVOLA
		6.3.2.b)	Rete idrica	TAVOLA
		6.3.2.d)	Rete Gas	TAVOLA
		6.3.2.e)	Rete telefonia e dati	TAVOLA
		6.3.2.f)	Rete illuminazione pubblica	TAVOLA
		6.3.2.f.1	Relazione generale impianto elettrico	RELAZIONE
6.3.3	ELABORATI TECNICI DEL PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO			
	6.3.3			
		6.3.3.a)	Relazione Tecnico-Illustrativa	RELAZIONE
		6.3.3.b)	Inquadramento	TAVOLA
		6.3.3.c)	Relazione fotografica	TAVOLA
		6.3.3.d)	Rilievo topografico	TAVOLA
		6.3.3.e)	Planimetria di Progetto	TAVOLA
		6.3.3.f.1)	Particolari costruttivi	TAVOLA
		6.3.3.f.2)	Sezioni stradali di progetto	TAVOLA
		6.3.3.g)	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	RELAZIONE
		6.3.3.h.1)	Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa	
		6.3.3.h.2)	Capitolato Speciale d'appalto – Parte Tecnica	RELAZIONE
		6.3.3.i)	Piano della Sicurezza e coordinamento	RELAZIONE
		6.3.3.i.1	Allegato: Planimetria generale di cantiere	TAVOLA
		6.3.3.i.2	Allegato: cronoprogramma dei lavori	TAVOLA
		6.3.3.i.3	Allegato: analisi e valutazione rischi	TAVOLA
		6.3.3.i.4	Allegato: stima costi della sicurezza	TAVOLA
		6.3.3.i.5	Allegato: fascicolo	TAVOLA

				dell'opera	
		Da6.3.3.i.6	A	Allegati: al piano di sicurezza	
			6.3.3.i.12		
			6.3.3.l)	Elenco dei prezzi unitari	RELAZIONE
			6.3.3.m)	Computo metrico estimativo	RELAZIONE
			6.3.3.n)	Quadro tecnico economico	RELAZIONE
			6.3.3.o)	Stima incidenza sicurezza	TAVOLA
6.4 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE					
				DESCRIZIONE	ELABORATO
	6.4			SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE	
		6.4.1.a		RELAZIONI DI CALCOLO FONDAZIONI – GEOTECNICA – E DEI MATERIALI – S.A.E. 40 mq	RELAZIONE
		6.4.1.b		RELAZIONI DI CALCOLO FONDAZIONI – GEOTECNICA – E DEI MATERIALI – S.A.E. 60 mq	RELAZIONE
		6.4.1.c		RELAZIONI DI CALCOLO FONDAZIONI – GEOTECNICA – E DEI MATERIALI – S.A.E. 80 mq	RELAZIONE
		6.4.1.d		RELAZIONI DI CALCOLO FONDAZIONI – GEOTECNICA – E DEI MATERIALI – S.A.E. 120 mq	RELAZIONE
		6.4.2		ELABORATI ESECUTIVI FONDAZIONI	
			6.4.2.a	ESECUTIVO FONDAZIONI	TAVOLA
			6.4.2.b	ESECUTIVO FONDAZIONI	TAVOLA
			6.4.2.c	ESECUTIVO FONDAZIONI	TAVOLA
			6.4.2.d	ESECUTIVO FONDAZIONI	TAVOLA

- Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici -(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103, e 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria rilasciata dalla Società COFACE S.A. P. I.V.A. n. 09448210154 con sede legale in 20141 Milano Via G. Spadolini, 4 Agenzia generale in Abruzzo procuratore Boni Pietro Paolo per l'importo di € 67.559,00.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. 07732 11 46248901 rilasciata dalla società Helvezia P. I.V.A. n. 01462690155 con sede legale in Milano Via G.B. Cassinis, 21 per l'importo di € 289.454,53, e per un massimale pari a € 500.000,00, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti del COR.

Art. 4 – Termini di esecuzione e penali

L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 37 (trentasette) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 289,45 (euro duecentoottantanove/45), pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 15 del C.S.A (Parte Amministrativa).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna.

Art. 5 – Pagamenti

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 300.000,00 (euro Trecentomila/00). Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell'art 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016, è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a quanto stabilito dagli artt. 200 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.

Art. 7 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u., Codice Fiscale 01562720670, elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Soggetto Attuatore in Frazione Scapriano s.n.c. Teramo.

Art. 9 - Spese di contratto, imposte e tasse

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT 14 Y 08149 77110 0000 0000 2697 sul quale l'Amministrazione Regionale accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il sig. Armando Di Eleuterio nato a Teramo in data 11/04/1969 C.F. DLT RND 69D11 LI03S la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 11 - Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è regolato dalla vigente normativa di Legge.

Art. 12 - Controversie

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, d. lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, d. lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la REGIONE ABRUZZO così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del "Centro Operativo Regionale" della Protezione Civile della stessa REGIONE.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Art. 15 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere (per le tre aree di intervento) dovrà essere installata e mantenuta, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1.20 (larghezza) per m. 1.50 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, secondo prescrizioni. Detto adempimento dovrà essere compiuto entro cinque giorni dalla consegna dei lavori; decorso tale termine, sarà applicata una penale giornaliera di € 50 (euro Cinquanta/00).

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente Contratto, composto di n° 10 pagine numerate, viene letto unitamente agli atti richiamati, ed è confermato e sottoscritto in calce su ciascun foglio, per accettazione, dalle Parti.

L'Impresa

Il Soggetto Attuatore