



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/177

del 29.11.2019

DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17. Fiume Sinello. Risagomatura dell'alveo con riapertura delle sezioni idrauliche. - Importo complessivo pari ad €. 87.000,00.
CUP: C95J19000260002 - CIG: 8088564E28.
Aggiudicazione dei Lavori ed Impegno di Spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota Prot. n° RA/0032105/19 del 01.02.2019, il Dirigente dei Servizi del Genio Civile di Chieti e Pescara Ing. Vittorio Di Biase, segnalava gli interventi già inseriti nella richiesta di programmazione ordinaria e straordinaria in materia di Opere Idrauliche, inoltrata dal Servizio del Genio Civile di Chieti al Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa con nota Prot. n° 157102/180 del 01.06.2018, nella quale erano inserite le schede relative agli interventi sui Fiumi Arielli e Foro;

VISTA la comunicazione Prot. n. 3051 del 14.05.2019 trasmessa dal Comune di Scerni, ed acquisita da questo ufficio il 14.05.2019 con Prot. n. RA/0143267/19, inerente la richiesta di un intervento urgente ed indifferibile sul Fiume Sinello, già oggetto di comunicazione con precedente nota prot. n. 6063 del 17.10.2017;

VISTA la mail del 15.05.2019 dell'Ing. Carlo Giovani, con la quale si chiedeva, ai Servizi dei Geni Civili Regionali di indicare gli interventi prioritari delle relative proposte programmatiche trasmesse all'Autorità Distrettuale per i fini di ammissione a finanziamento con un budget complessivo di €. 300.000,00 come comunicato dalla stessa Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale con nota Prot. n. 0003364 del 14.05.2019;

VISTA la mail del 22.05.2019 dell'Ing. Vittorio Di Biase, con la quale si segnalavano gli interventi di maggiore criticità e da dover realizzare con la massima priorità tra cui:

- Fiume Sinello – Opere di risagomatura dell'alveo con apertura delle sezioni idrauliche nei Comuni di Scerni, Pollutri e Vasto – Importo €. 100.000,00;

CONSIDERATO che con mail del 10.07.2019, è stata trasmessa la Delibera di G.R. n° 389 dell'8.07.2019, con la quale sono stati assegnati, previa riduzione del 13% in ragione alle limitate disponibilità finanziarie, i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico, idraulico e di difesa della costa, tra i quali anche le “Opere di risagomatura dell'alveo con apertura delle sezioni idrauliche” sul Fiume Sinello nei Comuni di Scerni, Pollutri e Vasto con un importo ammesso di €. **87.000,00**;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi effettuati nel mese di Settembre 2019, al fine di verificare lo stato dei corsi d'acqua di competenza regionale ed i relativi attraversamenti stradali, i funzionari del Servizio del Genio Civile di Chieti hanno rilevato che, soprattutto il tratto esaminato del Fiume Sinello ricadente nel Comune di Scerni, versa in condizioni precarie, che ha già provocato danni a infrastrutture pubbliche e che quindi necessita di interventi di manutenzione;

CONSIDERATO che in particolare, il tratto in questione, in agro del Comune di Scerni, ha avuto una notevole traslazione del letto del fiume a seguito degli eventi meteorologici di notevole intensità ricorsi anche negli anni passati e che detti eventi hanno provocato un notevole spostamento, verso est, della sezione idraulica provocando importante erosione e successivo crollo della sponda e di porzione della carreggiata stradale della limitrofa viabilità comunale;

CONSIDERATO quanto sopra, è stato necessario attivare misure di pronto intervento finalizzate alla indispensabile messa in sicurezza idraulica delle sezioni di deflusso al fine di preservare le infrastrutture pubbliche presenti, evitare possibili locali esondazioni e salvaguardare la pubblica incolumità;

CONSIDERATA una prima sommaria stima disposta da questo Servizio, è stata valutata la necessità di un finanziamento in misura non inferiore a €. 87.000,00, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione, finalizzato all'attuazione degli opportuni interventi di salvaguardia della pubblica incolumità da attivarsi nei modi previsti dalla vigente normativa;

VISTO il proprio Ordine di Servizio n. 6 del 04.10.2019 con il quale sono state individuate le figure interne al Servizio del Genio Civile di Chieti - DPE017, incaricate di svolgere alcune funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento, quali:

- nella **Fase Progettuale**: Responsabile Unico del Procedimento – RUP e Progettista nella persona dell'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti oltre all'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo e al Geom. Angelo Bevilacqua (Assistenti e supporto ammin.vo al RUP), Geom. Angelo Bevilacqua e il P.I. Giustino Esposito (coprogettisti)
- nella **Fase Esecutiva**: Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti oltre all'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo e al Geom. Angelo Bevilacqua (Assistenti e supporto ammin.vo al RUP), Direttore Lavori Ing. Giovanni Masciarelli oltre al Geom. Angelo Bevilacqua e il P.I. Giustino Esposito (Assistenti e collaborazione alla Direzione Lavori), Collaudo – C.R.E. l'Ing. Giovanni Masciarelli e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Fabrizio Di Matteo;

VISTO il Progetto Esecutivo del 07.10.2019, redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, dell'importo complessivo finanziato di €. **87.000,00** avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
INTERVENTI per OPERE DI RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE		
FIUME SINELLO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€.	70.218,50
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€.	1.003,82
Sommano A+B	€.	71.222,32
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 c.5 D.Lgs.vo 50/16 (2%)	€.	1.424,45
C2) IVA 22% su A+B	€.	14.244,46
C3) Contributo ANAC	€.	30,00
C4) Imprevisti e arrotondamento	€.	78,77
Sommano C1-14	€.	15.777,68
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	87.000,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.vo 50/2016, il Progetto Esecutivo, giusto Verbale di Verifica n. 2 del 07.10.2019, è stato oggetto di verifica da parte del Dirigente Ing. Vittorio Di Biase, ai sensi

della lett. d) del comma 6 e comma 7 dell'art. 26 e comma 9 dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e con le modalità di cui al comma 4 del richiamato art. 26 del D.Lgs.vo 50/2016;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 07.10.2019;

VISTA la Determina Dirigenziale DPE017/151 del 09.10.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del Progetto Esecutivo del 07.10.2019, redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, dell'importo complessivo finanziato di €. 87.000,00, secondo il Quadro Economico ivi riportato;

VISTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/151 del 09.10.2019 è stata formalizzata anche apposita determinazione a Contrarre, significando che è stato stabilito che il contraente per i suddetti lavori è da individuarsi ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato con DPGR 29.11.2004 n. 2/Reg, mediante affidamento diretto previa consultazione, da parte del Responsabile del Procedimento, di tre operatori economici qualificati iscritti nell'elenco OPERATORI ECONOMICI – (Albo 2019-2021), con certificazione SOA – Ambito Chieti Pescara - nella categoria OG8;

CONSIDERATO che l'elenco OPERATORI ECONOMICI è stato istituito con Avviso Pubblico del 08.02.2019 prot. n° 0041430/19, relativamente alla realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), suddivisi per ambito territoriale ed è stato approvato con Determinazione DPE016/114 del 16.07.2019;

VISTO che, in conformità alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del 01.03.2018, il Responsabile del Procedimento, nell'economicità dell'affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione, rotazione ecc., ha contattato i seguenti tre Operatori Economici:

1. BIO COSTRUZIONI SRL, Corso Bovio, n. 26 - 86044 COLLETORTO (CB), con nota prot. RA/0306632/19 del 04.11.2019,
2. Di Marino Srl – Via del Colle, n. 52 - 66019 TORRICELLA PELIGNA (CH), con nota prot. RA/0306583/19 del 04.11.2019,
3. F.lli Lucci Snc – C.da Piana del Forno, n. 5 – 66040 PENNADOMO (CH), con nota prot. RA/0306683/19 del 04.11.2019,

qualificati per la categoria OG8, per poter eseguire il sopra detto intervento, essendo le stesse iscritte nell'anzidetto elenco degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che è pervenuto un solo preventivo/offerta:

- dell'Impresa BIO COSTRUZIONI S.r.l. dell'11.11.2019, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al n. RA/0314363/19 l'11.11.2019, con la quale la stessa Impresa ha offerto un ribasso del 11,02% sull'importo a base d'asta di €. 70.218,50, corrispondente ad un importo €. 62.480,42 al netto degli Oneri per la sicurezza di €. 1.003,82, per un importo complessivo offerto pari ad €. 63.484,24 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che con la sopra richiamata mail dell'11.11.2019, l'Operatore Economico BIO COSTRUZIONI S.r.l., ha presentato anche la seguente documentazione: la dichiarazione di rispetto della clausola di clausola di "Pantouflage" del 11.11.2019, il "Patto d'Integrità" datato 11.11.2019, l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici con scadenza di validità del 20.11.2019;

CONSIDERATO che con successiva PEC del 13.11.2019 acquisita al nostro protocollo al n. RA/0317074/19, l'Operatore Economico ha trasmesso anche la restante documentazione: l'autodichiarazione (All. 2) di non trovarsi in alcune condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici, previste dall'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, Attestazione SOA per la categoria OG8 Classe III;

CONSIDERATO che a seguito della consultazione ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art.36 del D.Lgs.vo 50/2016, il preventivo/offerta dell'Impresa BIO COSTRUZIONI S.r.l. del 11.11.2019 è risultata l'unica recepita dall'Ente, con nota prot. RA/0317156/19 del 13.11.2019 l'Ing. Giovanni Masciarelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, nell'ambito dell'attività di negoziazione ha proposto all'Operatore Economico BIO COSTRUZIONI S.r.l. di presentare una ulteriore offerta migliorativa rispetto al ribasso offerto del 11,02%;

PRESO ATTO che BIO COSTRUZIONI S.r.l., con nota acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio con n. RA/0329035/19 il 25.11.2019, ha inviato l'offerta migliorativa riepilogativa comprendente il ribasso complessivo percentuale offerto del 20,00%, sull'importo a base d'asta di €. 70.218,50, corrispondente ad un importo €. 56.174,80, oltre ai Costi per la Sicurezza di €. 1.003,82 per un importo complessivo offerto pari ad €. 57.178,62, oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico BIO COSTRUZIONI S.r.l., come da DURC ON LINE prot. INAIL_17599521, risulta essere regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico BIO COSTRUZIONI S.r.l., è in possesso Attestazione SOA per la categoria OG8 Classe III come da attestato del DAP SOA – Organismo di Attestazione S.p.A. n. 3707/46/01, Attestazione di rinnovo SOA del SOA GROUP Prot. n. 22726 del 07.06.2019;

VISTA l'autocertificazione prodotta mediante il Documento di gara unico europeo (DGUE) in data 25.11.2019, con la quale è stata verificata la insussistenza delle cause di esclusione;

VISTE le certificazioni acquisite tramite l'AVCPAss;

CONSIDERATO che non risultano annotazioni iscritte sul casellario delle imprese;

CONSIDERATO che, ai sensi della lett. b) paragrafo 4.2 della parte IV delle Linee Guida n° 6 aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n° 1008 del 11.10.2017, non ricorrono le condizioni della verifica dei carichi pendenti;

CONSIDERATO che a seguito dell'anzidetta offerta migliorativa riepilogativa, il nuovo Quadro Economico di Progetto, dell'importo complessivo finanziato ed invariato di €. **87.000,00**, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
INTERVENTI per OPERE DI RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE FIUME SINELLO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 70.218,50
A detrarre Ribasso del 20%	€. 14.043,70
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€. 56.174,80
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.003,82
Sommano A+B	<u>€. 57.178,62</u>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 c.5 D.Lgs.vo 50/16 (2%)	€. 1.143,57
C2) IVA 22% su A+B	€. 11.435,72
C3) Contributo ANAC	€. 30,00
C4) Imprevisti e arrotondamento	€. 17.212,09
Sommano C1-14	<u>€. 29.821,38</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 87.000,00

TENUTO CONTO che si potrà far fronte alla spesa relativa all’offerta per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 57.178,62, oltre all’IVA al 22% pari a €. 11.435,72, nonché alle spese per incentivi di cui all’art. 113 c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016 di €. 1.143,57 ed alle spese contributo ANAC di €. 30,00, con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo di spesa n° 152108.2 – Codice piano dei conti U2.02.01.09.010 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario di €. 1.113.173,00, accertato sul Capitolo di entrata n. 32107/E con Determinazioni DPC017/276 del 02.07.2019 e DPC017/236 del 03.06.2019;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. **di aggiudicare, per quanto in premessa, all’Impresa BIO COSTRUZIONI S.r.l. – Corso Bovio, n. 26 - 86044 COLLETORTO (CB) – C.F. e P.IVA: 01617400708, i Lavori richiamati in Oggetto ai sensi della LR 30.05.1974 n.17, relativi all’Intervento di “Risagomatura dell’alveo con riapertura delle sezioni idrauliche” sul Fiumi Sinello, per un importo complessivo offerto pari ad €. 57.178,62, dato dalla somma di €. 56.174,80 derivante dal ribasso offerto del 20,00% sull’importo a base d’asta e di €. 1.003,82 per i Costi per la Sicurezza, oltre IVA al 22%;**
2. **di confermare che si farà fronte alle spese, per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 57.178,62, oltre IVA al 22% di €. 11.435,72, per incentivi di cui all’art. 113 c. 2 del D.Lgs.vo 50/2016 di €. 1.143,57 e per contributo ANAC di €. 30,00, per complessivi €. 69.787,91, con riferimento all’Intervento “Risagomatura dell’alveo con riapertura delle sezioni idrauliche” sul Fiume Sinello, con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo n° 152108.2 – Codice piano dei conti U2.02.01.09.010 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario di €. 1.113.173,00, accertato sul Capitolo di entrata n. 32107/E con Determinazioni DPC017/276 del 02.07.2019 e DPC017/236 del 03.06.2019;**
3. **di impegnare l’anzidetta per la spesa complessiva di €. 69.787,91 i seguenti importi così come seguito specificato:**

<i>Capitolo di spesa</i>	152108.2 - U2.02.01.09.010 Opere di Difesa del Suolo
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto</i>
DI IORIO COSTRUZIONI S.R.L. Via Orientale, n. 1 - 66018 TARANTA PELIGNA (CH) C.F. e P.IVA: 01906130693	€. 57.178,62
Erario per IVA al 22%	€. 11.435,72
Totale Impegno per Lavori	€. 68.614,34
Incentivo art 113 D.Lgs.vo 50/2016	€. 1.143,57
Spese per contributo ANAC	€. 30,00
TOTALE IMPEGNO	€. 69.787,91

e secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato;

4. **di approvare il seguente nuovo Quadro Economico** rideterminato a seguito dell’attività di negoziazione per l’affidamento dei lavori, così come indicato in Premessa, dell’importo complessivo finanziato ed invariato di €. 87.000,00:

QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI per OPERE DI RISAGOMATURA DELL’ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE Fiume SINELLO

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€.	70.218,50
A detrarre Ribasso del 20%	€.	14.043,70
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	56.174,80
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€.	1.003,82
Sommano A+B	€.	57.178,62
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 c.5 D.Lgs.vo 50/16 (2%)	€.	1.143,57
C2) IVA 22% su A+B	€.	11.435,72
C3) Contributo ANAC	€.	30,00
C4) Imprevisti e arrotondamento	€.	17.212,09
Sommano C1-14	€.	29.821,38
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 87.000,00

5. **di dichiarare la presente determina**, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;
6. **che la presente** Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Estensore
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente