



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
MOBILITA' RETI E LOGISTICA
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 189/ DPE014

del 24.11.2020

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Salinello nei Comuni di Sant'Omero e Bellante.
CUP: [C75J20000080002] – CIG SIMOG: [85134934AC]. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'O.E PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/10;

VISTA la L.R. n.11 del 27.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;

VISTA la L.R. n. 4/2020 “approvazione bilancio di previsione finanziaria 2020/2022.

PREMESSO CHE:

- A seguito delle intense precipitazioni dei giorni 25 e 26 marzo 2020, tecnici di questo Servizio hanno esperito un sopralluogo sui tratti fluviali che hanno evidenziato maggiori criticità, al fine di monitorare l'andamento dell'evento di piena in corso e, sulla scorta delle condizioni di deflusso e delle criticità osservate, in data 02.04.2020, è stato eseguito un nuovo sopralluogo sul fiume Salinello per accertare lo stato dei luoghi a ritiro del livello idraulico di portata.
- Dal sopralluogo è emerso che il tratto di fiume in cui sono state riscontrate maggiori problematiche è stato rilevato in corrispondenza del ponte della SP n. 13 di Bellante, dove la corrente in piena del fiume ha ingrandito un meandro in dx idraulica, con progressiva migrazione a valle del medesimo.
- In conseguenza del maggiore raggio del meandro, la corrente di rientro ha assunto un andamento perpendicolare alla sponda sx, frontalmente ad un'opera in gabbioni realizzata a protezione della spalla del ponte della SP n 13.
- La particolare incidenza della corrente di piena sull'opera di protezione con andamento perpendicolare alla medesima, unita al sormonto della massa idrica che ha generato un'azione di svuotamento della parte retrostante l'opera di protezione, ne ha determinato lo scalzamento con conseguente parziale ribaltamento.
- L'evoluzione delle attuali condizioni rilevate, potrà compromettere, in occasione di ulteriori eventi di piena, la stabilità della spalla del ponte, con possibili ingenti danni economici e pericolo alla pubblica incolumità.
- La causa della particolare amplificazione del fenomeno a danno delle sponde immediatamente a monte della strada provinciale, è da imputare anche al restringimento della sezione idraulica dell'alveo causata dall'impalcato del ponte, la cui ampiezza della campata unica è misurabile in poco più di 15 m di luce.
- In conseguenza della presenza del ponte, a causa del restringimento, ad ogni evento di piena importante, si verifica un rigurgito della corrente verso monte a danno delle sponde laterali.

- Per quanto sopra, occorre eseguire un intervento di ripristino della protezione laterale mediante il recupero e la risistemazione dei massi esistenti e potenziamento dell'opera, l'eventuale estensione a monte e la realizzazione in ambo i lati di tratti di rilevati arginali per il maggior contenimento del livello idraulico al fine di evitare la tracimazione della corrente sulle opere di protezione in prossimità del ponte.
- In sede di sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi, si sono riscontrati eventi puntuali di esondazione, verificatesi in corrispondenza di stradine asservite a passaggio di mezzi agricoli dove, per facilitare il guado del fiume, è stata abbassata la quota dell'argine, richiamando la necessità di provvedere alla chiusura dei varchi aperti dal transito delle macchine agricole sull'argine in prossimità degli attraversamenti a guado.
- Per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, con nota prot. RA/95976 del 07/04/2020, il Servizio del Genio Civile di Teramo ha richiesto al Servizio di Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, - DPE013, la somma di € 200.00,00.
- Con nota trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE – Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – DPE013, acquisita con prot. n. 98131 del 09/04/2020, ha autorizzato l'esecuzione del l'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 17/74 e s.m.i., stabilendo la somma complessiva di spesa in €. **180.000,00**, dando atto altresì che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando a tal fine che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020.
- Per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/16, con determinazione dirigenziale 62/ DPE014 del 28.04.2020 è stato individuato il RUP, i progettisti, la D.L. e il personale di supporto tecnico ed amministrativo al RUP.
- In esito all'acquisizione dell'Autorizzazione Servizio DPH004 Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio, con determinazione dirigenziale n. 181/ DPE014 del 11.11.2020 è stato approvato il progetto Definitivo dell'intervento in oggetto.
- Con determinazione dirigenziale 184 /DPE014 del 12.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo di € 180.000,00, di cui € 141.911,24 per lavori soggetti a ribasso, €980,24 per oneri sicurezza ed €37.108,52 per somme in amministrazione.
- Con determinazione dirigenziale a contrarre, n. 186/DPE014 del 16.11.2020, redatta ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000.
- Con verbale del 16.11.2020, sono state individuati n. 8 nominativi e invitati a produrre preventivo di offerta mediante la piattaforma telematica Suite Digital PA i seguenti operatori economici:
 1. *TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL;*
 2. *GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS;*
 3. *CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO SAS;*
 4. *COSTRUZIONI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU;*
 5. *DGF SCAVI SRL;*
 6. *ING. MARANO &C;*
 7. *MAR APPALTI SRL;*
 8. *PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL.*

CONSIDERATO che alla data utile indicata nella lettera di invito sono risultate pervenute le seguenti n. 8 offerte:

9. *TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL – 27,35000%;*
10. *GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS – 40,11100%;*
11. *CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO SAS – 33,05001%;*
12. *COSTRUZIONI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU – 18,26629%;*
13. *DGF SCAVI SRL – 42,58000%;*
14. *ING. MARANO &C – 35,78000%;*
15. *MAR APPALTI SRL - 41,99800% ;*
16. *PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL – 47,01000%.*

PRESO ATTO che in esito alla procedura effettuata, dalle risultanze del verbale della seduta del 30.09.2020, è risultato aggiudicatario l'O.E. PERSIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, con sede in Comune di Crognaleto (TE), fraz. Tottea via Roma, al ribasso offerto del **47,01000%**

sull'importo a base d'asta di € 140.786,36, pertanto per un importo netto dei lavori di € **74.602,69**, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **699,46** ed € 16.559,87 per IVA al 22%, per complessivi € **91.832,03**;

RITENUTO di poter procedere ad affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'O.E. PERSIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, con sede in Comune di Crognaleto (TE), fraz. Tottea via Roma, sulla base dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti resa dall'O.E. in sede di offerta;

PRESO ATTO che l'affidamento diverrà efficace ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/16, così come stabilito dall'art. 32 del medesimo Decreto;

RITENUTO di procedere altresì ad effettuare l'impegno di spesa per la copertura economica dell'intervento;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. Di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'O.E. PERSIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, con sede in Comune di Crognaleto (TE), fraz. Tottea via Roma, al ribasso offerto del **47,01000%** sull'importo a base d'asta di € 140.786,36, pertanto per un importo netto dei lavori di € **74.602,69**, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **699,46** ed € **16.559,87** per IVA al 22%, per complessivi € **91.832,03**, che diventerà efficace all'esito positivo del controllo avviato sulle dichiarazioni rese, ai sensi del art. 32 del D.lgs. 50/2016.
2. Di autorizzare il servizio di Ragioneria Generale ad impegnare la somma di € **94.661,14** sul cap. 152108.2 del corrente bilancio 2020 di cui:
 - € **91.832,03** a favore dell'O.E. PERSIA COSTRUZIONI SRL;
 - € **2.829,11** a favore dei dipendenti *Ing. Mario Cerroni, Geom. Franco Raponi, Dott. Agr. Rinaldo Di Matteo, Emanuela Morganti, Claudio Intini, Cynthia di Marco, Concetta Di Camillo*, per attività incentivanti di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/16.
3. Di dare atto che la somma indicata è stata accertata con determinazione dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020.
4. Di approvare il cronoprogramma finanziario allegato.
5. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.
6. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.
7. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto ha valenza anche per la pubblicazione di avvenuta aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)