



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/83**

**del 30.08.2021**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti – DPE

**SERVIZIO:** Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017

**UFFICIO:** Tecnico di Chieti

**OGGETTO:** Comune di Roccasalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. Importo complessivo finanziato €. 180.000,00.

**Aggiudicazione definitiva dei lavori e impegni di spesa.**

CUP: C69J21015850002 – CIG: 8803229E5F

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la L.120/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (*Decreto Semplificazioni*) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali, ed in particolare il Capo i – Semplificazioni in materia di Contratti Pubblici;

VISTA la L.108/2021 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 (cosiddetto *Decreto Semplificazioni bis*) recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ed in particolare il Titolo IV – Contratti Pubblici Capo;

VISTA la nota prot. 688 del 16.02.2021 del Comune di Roccasalegna, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti in pari data con n. RA/0057456/21, con la quale l’Ente Locale ha segnalato che in data 14.02.2021, a seguito di agenti atmosferici, è avvenuto un improvviso distacco di massi dalla parete rocciosa su cui poggia il Castello medioevale e che hanno interessato alcuni edifici del centro abitato, chiedendo un sopralluogo, e nel caso di farsi carico, di un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete stessa;

TENUTO CONTO che all’anzidetta richiesta è stata allegata l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 15.02.2021 con la quale si è vietato il transito veicolare e pedonale di gran parte di Via Codacchie, nonché la delimitazione con transennamento delle aree interessate dal dissesto;

VISTO il Verbale di Urgenza redatto in data 05.03.2021 dal tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti A.T. Arch Fabrizio Di Matteo, incaricato di svolgere apposito sopralluogo, con il quale è stato dichiarato che, per le condizioni constatate, trattandosi di interventi per il dissesto idrogeologico di cui alla lett. d) dell’art. 1-bis della LR 17/1974, come modificata e integrata dalla LR. 36/2020, si possono ravvisare gli estremi per l’attivazione di un Intervento di pronto soccorso di Urgenza ai sensi dell’art.2 comma 1 della medesima LR 17/1974 modificata e integrata, e che pertanto detto Verbale di urgenza è stato redatto e sottoscritto ai fini dell’attuazione dell’intervento, ai sensi e per gli effetti del medesimo art.1-ter, comma 1, dell’anzidetta LR. 17/1974, modificata ed integrata dalla LR 36/2020;

VISTA la nota prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale un finanziamento per €. 180.000,00 per un Intervento d'Urgenza ai sensi dell'art.1-bis della LR 17/1974, come modificato ed integrato dalla LR 36/2020;

VISTA la mail del 18.03.2021 del Direttore del Dipartimento DPE della Giunta Regionale con la quale lo stesso segnala che ai sensi dell'art. 2 della LR 17/1974 come modificato dall'art.19 c.19 lett. a) della LR 1/2021, a decorrere dal 01.01.2021 la richiesta di finanziamento va inoltrata al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013;

VISTE la mail del 22.03.2021 del sottoscritto Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti e del 26.03.2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Servizio Regionale con le quali è stata inoltrata per competenza la citata richiesta di finanziamento prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021;

VISTA la nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto nel limite di spesa complessivo di €. 180.000,00, specificando al contempo che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale e che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021;

VISTA la propria Determinazione DPE017/27 del 22.04.2021 con la quale è stato individuato e nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento – R.U.P., l'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, nonché il gruppo di lavoro interno per le attività di progettazione e per le fasi di "Programmazione, verifica e procedure di affidamento" ed "Esecuzione e collaudo";

DATO ATTO quindi che il gruppo di lavoro interno ha proceduto alla redazione del Progetto Definitivo dell'intervento in Oggetto datato 17.06.2021, dell'importo complessivo finanziato di € 180.000,00 avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 137.209,43
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 1.103,46
Sommano A+B	€. 138.312,89
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilevi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€. 500,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A+B	€. 30.428,84
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.251,13
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,00
Sommano C1-14	€. 41.687,11
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 180.000,00</b>

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c), e soprattutto del comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, la verifica del Progetto Definitivo, giusto Verbale di Verifica n. 1 del 18.06.2021, è stata effettuata dall'Ing. Giancarlo Misantoni e dal Geom. Angelo Bevilacqua dell'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti;

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo, a seguito di redazione del Rapporto Conclusivo, è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 18.06.2021;

TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre;

PRESO ATTO che il Progetto Definitivo ha previsto un importo a base d'asta dei lavori è pari ad € 137.484,96, oltre ad € 1.103,46 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 138.588,42;

CONSIDERATO che la L.120/2020 di conversione del DL 16.07.2020 n. 76, cosiddetto "Semplificazioni", con il comma 1 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 31.12.2021 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che detta L.120/2020 con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 ha previsto l'affidamento diretto per lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

CONSIDERATO che con l'art.51, comma 1, del DL 31.05.2021 n.77, cosiddetto "semplificazioni e governance del PNRR" convertito con Legge del 29.07.2021 n.108, il termine del 31.12.2021 della L.120/2020 è stato prorogato al 30.06.2023;

VISTA la precedente Determinazione DPE017/68 del 18.06.2021 con la quale è stato approvato l'anzidetto Progetto Definitivo ed è stata disposta apposita determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivi/offerta da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nel richiamato Elenco Operatori Economici Anno 2021, (Albo 2019-2021 Ambito territoriale di Chieti-Pescara) approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021 e pubblicato sul BURAT n.42 del 05.03.2021;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione si è altresì stabilito che i medesimi Operatori Economici da invitare per i preventivi/offerte sarebbero stati scelti dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, come da Avviso prot. 0459063/21 del 28.12.2020 per l'aggiornamento anno 2021, iscritti nell'ambito territoriale di Chieti nella categoria 0S21;

TENUTO CONTO inoltre che con lo stesso atto è stato anche deciso che a seguito dell'individuazione dell'Operatore Economico, con la formalizzazione e perfezionamento dell'offerta al quale affidare mediante affidamento diretto l'esecuzione dei lavori, si sarebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula con il medesimo O.E. di apposito contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;

RILEVATO anche che con la suddetta Determinazione DPE017/68 del 18.06.2021 è stato disposto di far fronte alla spesa complessiva di € 180.000,00 con un successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale 2021, come indicato nella nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013, con la quale è stato autorizzato l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

VALUTATO che la citata Determinazione DPE017/68 del 18.06.2021 evidenziava la particolare urgenza dell'intervento, anche in rapporto alle oggettive difficoltà operative e di cantierizzazione e quindi la necessità di richiedere agli Operatori Economici preventivi riferiti, oltre che sulla base del progetto definitivo con allegato computo metrico, anche in relazione alla proposta di cantierizzazione ed alle soluzioni operative da adottare per il raggiungimento con mezzi, uomini e materiali dei luoghi di esecuzione dell'intervento;

VISTA la nota del 29.06.2021 del RUP di individuazione degli Operatori Economici da invitare, con la quale sono stati indicati i seguenti O.E. particolarmente specializzati ed attrezzati per i lavori in parete per garantire la stabilità dei pendii:

- EDILFLORIO SRL – Via Casetta 3/c - Vasto (CH);
- EDILROCCA s.c. a r.l. Rione Vallone n. 37 – Roccascalegna (CH);
- CO.DI.MAR. sas di Di Marco Romolo & C. – Via Fosso Marinelli n.16 – Cermignano (TE);
- F.LLI PERSIA srl – Fraz. Tottea di Crognaleto – Crognaleto (TE);
- IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI srl – Via Piane n. 83 – Montorio al Vomano (TE).

VISTA la Lettera del RUP prot. RA/0269261/21 del 29.06.2021, con la quale sono stati invitati i n.5 suddetti Operatori Economici risultanti iscritti nella Categoria OS21 nell'elenco degli stessi - Ambito Territoriale CHIETI-PESCARA, istituito a seguito avviso prot. 0459063/21 del 28.12.2020 per l'aggiornamento 2021 ed approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021;

PRESO ATTO che con la suddetta Lettera è stata chiesta la presentazione del preventivo con tutta la documentazione allegata, indicata nella stessa Lettera, da trasmettere tramite il Sistema della piattaforma telematica, ovvero il sito di Gestione delle gare telematiche della Regione Abruzzo – DigitalPA,

VISTO il Verbale sottoscritto in data 27.07.2021 dal RUP Ing. G. Masciarelli e dall'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo, avente ad oggetto l'individuazione del miglior preventivo ed al quale si rimanda nello specifico, con cui è stata descritta tutta la procedura inerente la presentazione dei preventivi e delle allegate documentazioni pervenute dagli O.E. invitati, l'esame degli stessi, le integrazioni richieste dal RUP, le integrazioni pervenute entro il termine di scadenza fissato e l'individuazione dell'O.E. che ha formalizzato il miglior preventivo;

CONSIDERATO quindi che dal suddetto Verbale è emerso che l'O.E. EDILFLORIO SRL – Via Casetta 3/c - Vasto (CH) ha complessivamente presentato il miglior preventivo in quanto lo stesso ha previsto:

- un ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta di € 137.209,43, per un importo netto dei lavori di € 134.465,24, oltre a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 1.103,46, per complessivi € 135.568,70;
- un tempo di esecuzione dei lavori pari a 96 giorni;
- una "Relazione attività organizzativa di cantiere" ed un "Elenco dei lavori" pertinente;
- le indicazioni integrative richieste dal RUP per la gestione delle fasi di lavorazione ed in particolar modo per quelle da svolgere all'interno del castello;
- costi per l'organizzazione del cantiere con relativi oneri a proprio carico;

PRESO ATTO che dall'anzidetto Verbale si rileva che alla fine delle operazioni sopra riportate, individuando l'O.E. **EDILFLORIO SRL – Via Casetta 3/c - Vasto (CH)**, quale quello che ha formalizzato il miglior preventivo, è stato deciso di procedere con lo stesso all'ulteriore negoziazione e perfezionamento dell'offerta migliorativa con successiva richiesta di PassoE e della documentazione di rito per l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento diretto;

VISTA la nota del RUP del 27.07.2021 inviata con mail di pari data all'Impresa EDILFLORIO SRL - Via Casetta 3/c - Vasto (CH) e con la quale è stata richiesta al medesimo O.E. la disponibilità per offerta migliorativa per un ulteriore ribasso del 2,5%, per un ribasso complessivo del 4,5% da applicare sull'importo a base d'asta di € 137.209,43;

VISTA la risposta del 29.07.2021 inviata con mail di pari data dall'Impresa EDILFLORIO SRL al RUP e con la quale si dichiara la disponibilità ad un offerta complessiva del 2,5% sull'importo a base d'asta di € 137.209,43;

VISTA la successiva mail del RUP del 29.07.2021 inviata all'Impresa EDILFLORIO SRL con la quale, per completezza della controproposta e valutazione, sono state richieste le motivazioni che hanno indotto a tale limitato incremento;

VISTA la risposta del 29.07.2021 inviata con mail di pari data dall'Impresa EDILFLORIO SRL al RUP, ed alla quale si rimanda nello specifico, con cui si descrivono le ragioni che hanno indotto a tale limitato incremento di ribasso percentuale, ovvero imputate sinteticamente: alle difficoltà operative, all'impegno di specifiche attrezzature, alla valutazione dei prezzi ed al continuo rincaro delle materie prime;

VISTA la nota prot. RA/0317295/21 del 29.07.2021 inviata all'Impresa EDILFLORIO SRL con la quale il RUP ha ritenuto di accettare le giustificazioni addotte dalla medesima impresa ed al contempo ha inteso che il preventivo della stessa Impresa è stato comunque quello più completo e favorevole per l'Amministrazione anche in considerazione agli oneri relativi all'organizzazione del cantiere (oneri per l'accesso, il trasporto e l'avvicinamento del materiale sui luoghi di esecuzione, l'impiego delle attrezzature) sono a carico del citato O.E.;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. RA/0317295/21 del 29.07.2021, il RUP ha invitato detta Impresa EDILFLORIO SRL a riformulare l'offerta migliorativa del 2,5% tramite la ricompilazione del modello Allegato 1 e ad accludere una serie di documenti e dichiarazioni necessarie per la definizione dell'affidamento in questione.

VISTA la comunicazione pec del 02.08.2021 dell'impresa EDILFLORIO SRL in allegata alla quale è stata inviata la seguente documentazione:

- riformulazione, secondo il modello dell'All.1, dell'offerta migliorativa complessiva del 2,5% applicata sull'importo a base d'asta di €.137.209,43, per un importo netto dei lavori di €.133.779,19 oltre i costi per la sicurezza per €.1.103,46, per un totale complessivo di €.134.882,65;
- autocertificazione di cui all'All.2, dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;
- dichiarazione del rispetto della clausola di pantouflage";
- dichiarazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- DGUE;
- dichiarazione del conto dedicato;
- dichiarazione relativa al nominativo del firmatario del contratto;
- PASSOE acquisito tramite sito dell'ANAC;

TENUTO CONTO che, tramite AVCPas sono stati inoltre acquisiti i seguenti documenti di rito:

- Visura casellario informatico;
- Visura registro imprese per fallimenti;
- Casellario giudiziale per Scarano Antonella – rappresentante legale/titolare dell'impresa, da cui non risulta Nulla a carico;
- Casellario giudiziale per Florio Giuseppe Nicola – socio di minoranza e dipendente, da cui non risulta Nulla a carico;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui non risulta Nulla a carico;
- Esito della verifica di regolarità fiscale, da cui la posizione risulta regolare

CONSIDERATO che l'Operatore Economico EDILFLORIO SRL è risultato con DURC regolare con prot. INAIL\_27846019 con validità sino al 13.10.2021 ed è in possesso della SOA, Categoria OS21 Classe V, rilasciata dalla Obiettivo Qualità srl A spa in data 09.09.2020 con scadenza il 08.09.2023;

TENUTO CONTO che, ai sensi della lett. b) paragrafo 4.2 della IV parte delle Linee Guida ANAC n. 6, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 del 11.10.20217, non ricorrono le condizioni della verifica dei carichi pendenti, in quanto nel DGUE non risultano dichiarazioni di presenza di condanne non definitive;

CONSIDERATO che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 non è necessario procedere alle verifiche presso la BDNA-Banca dati nazione unica per la documentazione antimafia presso la Prefettura;

TENUTO CONTO che si potrà far fronte alle seguenti spese di: per lavori per € 134.882,65 oltre relativa Iva al 22% pari a €. 29.674,18, per complessivi €. 164.556,83, per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 di €. 2.697,65 e per il Contributo ANAC per € 30,00, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U.02.01.09.014 in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile (di Chieti), accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021, come esplicitata dalla richiamata nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

CONSIDERATO che a seguito del preventivo e della conseguente offerta migliorativa finale dell'Operatore Economico EDILFLORIO SRL il nuovo Quadro Economico risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 137.209,43
a detrarre il ribasso d'asta del 2,5%	€. 3.430,24
<b>A1. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€. 133.779,19
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 1.103,46
Sommano A+B	<u>€. 134.882,65</u>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.300,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione (2%)	€. 2.697,65
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A1+B	€. 29.674,18
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.586,39
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti, Economie di gara	€. 1.118,25
Sommano C1-14	<u>€. 45.117,35</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 180.000,00</b>

VALUTATO che è possibile procedere agli impegni di spesa necessari per l'esecuzione dell'intervento in Oggetto in favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori EDILFLORIO SRL, nonché quella per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 al personale regionale, e quella relativa al Contributo ANAC, così come riportati nel suddetto quadro economico rimodulato a seguito del citato preventivo e della conseguente offerta migliorativa finale dell'anzidetto Operatore Economico;

CONSIDERATO che l'atto di impegno di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, il quale a sua volta dovrà confermare lo stesso il quale e l'atto diventerà esecutivo in tal senso con la trasformazione in impegno con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

RILEVATO che gli importi da impegnare, come dalla richiamata nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013, dovranno essere disposti sul capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale, nel limite della spesa complessiva finanziata di €. 180.000,00, accertata comunque con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021, è precisamente sul Cap. 152108/2 – U2.02.01.09.014 in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile (di Chieti);

VALUTATO di procedere all'impegno della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori a favore dell'O.E. EDILFLORIO SRL,;

RITENUTO pertanto propedeutico ai fini della sottoscrizione del Contratto di appalto con l'O.E. EDILFLORIO SRL, procedere alla redazione del Progetto Esecutivo da parte del Gruppo di lavoro dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l’art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d’Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO comunque che l’accertamento preventivo di compatibilità con gli stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica è stato effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021, come comunicato dalla richiamata nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013;

## D E T E R M I N A

1. **di dare atto che quanto specificato in premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare, per quanto in premessa**, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., **all’Impresa EDILFLORIO SRL con sede in Via Casetta 3/c - Vasto (CH) C.F. e P.IVA 02450630690**, i Lavori denominati “*Comune di Roccascalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. Importo complessivo finanziato € 180.000,00*” **per l’importo di € 134.882,65 di cui € 133.779,19 al netto del ribasso offerto del 2,5% oltre ad € 1.103,46 per i costi della sicurezza, ed IVA al 22% prevista per legge;**
3. **di disporre che** il Gruppo di lavoro dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti proceda alla redazione del Progetto Esecutivo;
4. **di confermare che si farà fronte alle seguenti e necessarie spese:** per lavori di € 134.882,65, oltre relativa ad IVA al 22% pari ad € 29.674,18, per complessivi € 164.556,83, per l’incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 di € 2.697,65 e per il Contributo ANAC per € 30,00, **con l’assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U2.02.01.09.014** in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile (di

Chieti), ed accertate con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021, come esplicitata dalla richiamata nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

5. **di impegnare la necessaria spesa complessiva di €. 167.284,48** i seguenti importi così come segue:

<i>Capitolo di spesa</i>	<b>152108/2 U2.02.01.09.014</b> Opere di Difesa del Suolo	
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto (€)</i>	<i>Annualità 2021 (€)</i>
<b>Impresa EDILFLORIO SRL</b> Via Casetta 3/c - Vasto (CH) C.F. e P.IVA 02450630690	€. 134.882,65	€. 134.882,65
Erario per IVA	€. 29.674,18	€. 29.674,18
<b>TOTALE IMPEGNO PER LAVORI</b>		<b>€. 164.556,83</b>
Incentivo Progettazione ed esecuzione – art 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.697,65	€. 2.697,65
Spese per contributo ANAC	€30,00	€. 30,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		<b>€. 167.284,48</b>

secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

6. **di procedere** all'inoltro della presente Determina per i necessari impegni di spesa, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della loro conferma, esecutività del presente atto e trasformazione in impegni con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;
7. **di approvare il nuovo sottostante Quadro Economico** rideterminato a seguito della negoziazione per l'affidamento diretto lavori;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 137.209,43
a detrarre il ribasso d'asta del 2,5%	€. <u>3.430,24</u>
<b>A1. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€. 133.779,19
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 1.103,46
Sommano A+B	<u>€. 134.882,65</u>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.300,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione (2%)	€. 2.697,65
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A1+B	€. 29.674,18
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.586,39
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti, Economie di gara	€. 1.118,25
Sommano C1-14	<u>€. 45.117,35</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 180.000,00</b>



8. **che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione** sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore  
(A.T. Arch. Ing. Fabrizio Di Matteo)  
*firmato elettronicamente*

Il RUP e Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giancarlo Misantoni)  
*firmato digitalmente*