



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 232/ DPE014

del 17.11.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. II. 2023 – 2025. ACCORDO QUADRO LOTTO 2. Lavori di ripristino della sezione idraulica su tratti di alveo ricadenti sulle aste fluviali dei Fiumi Vomano e Vezzola. CUP: [C22B23000260002] - CIG SIMOG: [990884800D]. **APPROVAZIONE PERIZIA ATTUATIVA N. 1 denominata: Fiume Vezzola - riapertura sezione di deflusso dal Ponte San Gabriele al ponte San Ferdinando – Lotto 1.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Triennale delle Opere Idrauliche, approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 28.12.2022 “*Programma Regionale delle Opere Idrauliche Triennio 2023 – 2025, finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio*”.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

VISTA la L.R. n. 6 del 01.02.2023 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2023);

VISTA la L.R. n. 7 del 01.02.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

VISTA la DGR n. 62 del 13.02.2023 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023 – 2025.

PREMESSO CHE:

- In relazione agli interventi di cui al Programma Triennale 2020 – 2022 delle Opere Idrauliche approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020, e di quelli previsti nel nuovo Programma Triennale 2023 – 2025 delle OO. II. ad oggi adottato con la DGR n. 859 del 28.12.2022, a seguito dell’approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023 – 2025 con la DGR n. 62 del 13.02.2023, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013, con nota prot. 80319/23 del 24.02.2023, ha comunicato a questo Servizio la ripartizione dello stanziamento della quota finanziaria competenza 2023-2025, disposta sui capitoli di spesa n. 152102.2 titolato “*Interventi per Opere idrauliche di 2-3-4-5 categoria e non classificate –T.U. 25.7.1904 n. 523 e DPR n. 616/1977*”, e n. 152108.5 titolato “*Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico (risorse regionali libere)*”.
- Con DGR n. 252 del 05.05.2023, titolata “*attuazione programma triennale opere idrauliche 2023 -2025. Programma manutenzioni geni civili l’aquila, Teramo, Pescara e Chieti - annualità 2023 - 2024 - 2025. Capitolo 152102.2/s interventi per opere idrauliche di 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria e non classificate - T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n.616. Capitolo 152108.5/s interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere)*”, è stato approvato il Programma di Attuazione Triennale OO. II. 2023 – 2025 - allegato 5, al cui interno trovano capienza i seguenti interventi di interesse aventi ad oggetto:
 1. *Annualità 2023 – bacino idrografico fiume Tordino – Comune di Teramo. Riapertura sezioni di deflusso dal ponte S. Gabriele al ponte San Ferdinando. Importo € 120.450,00;*
 2. *Annualità 2025 – bacino idrografico fiume Vomano – Comuni di Pineto e Roseto Degli Abruzzi. Ripristino difese spondali e riapertura sezione di deflusso dal ponte della A14 fino al ponte della SS,16. 1° Lotto. Importo € 240.900,00.*
- per la realizzazione degli interventi sopra indicati, ricadenti su finanziamenti di annualità diverse, si è inteso procedere in regime di ACCORDO QUADRO ai sensi dell’art. 54 del DLgs 50/16;

- con la determinazione n. DPE014/116 del 15.06.2023 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il Progettista e Direttore dei Lavori ed il personale Tecnico e amministrativo di supporto al RUP;
- con la determinazione n. DPE014/118 del 20.06.2023, è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto: “**ACCORDO QUADRO LOTTO 2. Lavori di ripristino della sezione idraulica su tratti di alveo ricadenti sulle aste fluviali dei Fiumi Vomano e Vezzola. CUP: [C22B23000260002]**”;
- per l’avvio del procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, con la determinazione dirigenziale n. DPE014/122 del 21.06.2023 è stata effettuata la prenotazione di spesa di € 361.350,00 sul capitolo di spesa n. 152102.2/S, di cui € 120.450,00 sul bilancio 2023 ed € 240.900,00 sul bilancio 2025;
- con la determinazione dirigenziale a contrarre n. DPE014/129 del 28.06.2023, redatta ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alla procedura di scelta del contraente;
- in esito alla procedura di gara effettuata, con determinazione dirigenziale n. 171/DPE014, l’intervento in oggetto è stato affidato all’O.E. **IERVELLI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00928140672**, al ribasso offerto del **24,870%**, sull’importo a base d’asta di € **273.673,60** pertanto per un importo netto dei lavori al netto del ribasso offerto € **205.610,98** oltre € **6.494,61** per oneri sicurezza, per complessivi € **212.105,59**.

CONSIDERATO che il Tecnico incaricato Geom. Franco Raponi, dipendente della Regione Abruzzo in servizio presso il Genio Civile di Teramo, al fine di dare seguito alla realizzazione degli interventi affidati, in data 06.11.2023 ha rimesso la **PERIZIA ATTUATIVA N. 1** per l’esecuzione dell’intervento denominato: **Fiume Vezzola - riapertura sezione di deflusso dal Ponte San Gabriele al ponte San Ferdinando – Lotto 1**, composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione e Quadro Economico;*
- *Inquadramento Territoriale;*
- *Elenco Prezzi Unitari;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Capitolato Speciale di Appalto – parte normativa;*
- *Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica;*
- *Schema di contratto Attuativo.*

VISTO il Quadro Economico della PERIZIA ATTUATIVA N. 1 di seguito riportato:

PERIZIA ATTUATIVA FIUME VEZZOLA			
A)	Lavori		
A.1)	Importo lavori lordi	€ 105 921,42	
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza non soggetta al ribasso	€ 635,54	
	Oneri manodopera per noli non soggetti a ribasso	€ 1 156,40	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 104 129,48	
A.4)	IMPORTO		105 921,42
B)	Somme a Disposizione		
B.1)	IVA su lavori (22% di A.4)	€ 23 302,71	
B.2)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza	€ 5 000,00	
B.3)	Imprevisti	€ 0,00	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A.4)	€ 2 118,43	
B.5)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30 421,14
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO LOTTO 2			361 350,00
IMPORTO RESIDUO AL NETTO DELLA PRESENTE PERIZIA			225 007,44

PRESO ATTO che in data 14.11.2023 l’O.E. Iervelli Costruzioni S.r.l., affidatario dell’intervento in oggetto, ha sottoscritto gli elaborati;

RITENUTO pertanto di dar seguito all'approvazione degli elaborati tecnici e del Quadro Economico della PERIZIA ATTUATIVA N. 1 rimessi dal Tecnico incaricato come sopra elencati;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

- Di approvare la PERIZIA ATTUATIVA N. 1 rimessa in data 06.11.2023 dal Tecnico incaricato Geom. Franco Raponi e sottoscritta dall'O.E. Iervelli Costruzioni in data 14.11.2023, costituita dai seguenti elaborati:
 - *Relazione e Quadro Economico;*
 - *Inquadramento Territoriale;*
 - *Elenco Prezzi Unitari;*
 - *Computo Metrico Estimativo;*
 - *Capitolato Speciale di Appalto – parte normativa;*
 - *Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica;*
 - *Schema di contratto Attuativo.*
- Di approvare il Quadro Economico redatto entro la disponibilità complessiva nell'Accordo Quadro di € **361.350,00**, di seguito riportato:

PERIZIA ATTUATIVA FIUME VEZZOLA			
A)	Lavori		
A.1)	Importo lavori lordi	€ 105 921,42	
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza non soggetta al ribasso	€ 635,54	
	Oneri manodopera per noli non soggetti a ribasso	€ 1 156,40	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 104 129,48	
A.4)	IMPORTO		105 921,42
B)	Somme a Disposizione		
B.1)	IVA su lavori (22% di A.4)	€ 23 302,71	
B.2)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza	€ 5 000,00	
B.3)	Imprevisti	€ 0,00	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A.4)	€ 2 118,43	
B.5)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30 421,14
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO LOTTO 2			361 350,00
IMPORTO RESIDUO AL NETTO DELLA PRESENTE			225 007,44

- Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luca Iagnemma
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)