



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/219

del 16.11.2023

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025.

CIG QUADRO: A00E80264C.

Aggiudicazione lavori dell'Accordo quadro 2 Ambito Frentano (Art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023), approvazione quadro economico post-gara, impegno di spesa sul Capitolo n. 152103/S.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle **disposizioni** di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L.R. n. 36/2015 “Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria agli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifiche alla L.R. 2/2015”;

VISTO il D.Lgs.vo n.36 del 31.03.2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 dell'art.229 che prevede che l'anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante “Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1”. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti ex art. 19. Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua, Approvazione programmi genio civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Annualità 2023 è stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio (affluente del Fiume Aventino) a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023 l'importo di 177.625,00 Euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua (Ambito frentano);
- con nota RA/DPE/013/244261 del 07.06.2023 si chiede al Servizio del Genio Civile Regionale Chieti di procedere, per quanto al punto precedente, di avviare tutte le procedure tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione degli interventi;

VISTA la DPE017/147 del 22/08/2023 con la quale è stato composto il gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti per la redazione della Procedura in oggetto così suddiviso:

- all'ing. Raffaele Spilla è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- all'arch. Fabrizio Di Matteo è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P.;
- alla dott.ssa Fabiana Ferrandino è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P.;
- all'ing. Fabrizio Iezzi sono stati affidati gli incarichi di Supporto al RUP e di Progettista dei tre Progetti di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dei tre Accordi Quadro sopra citati;

VISTO l'art. 59 (Accordi quadro) del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/163 del 08/09/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante:

- ha dato atto di procedere agli Accordi Quadro, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con 3 Operatori Economici;
- ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal progettista interno alla Stazione Appaltante Ing. Fabrizio Iezzi in data 01.09.2023 e validato dal R.U.P., in data 05.09.2023, gli atti di gara e i Quadri Economici relativi ai n. 3 Accordi quadro, ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;
- ha determinato di contrarre secondo le modalità dell'art. 50, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 36/2023, mediante una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 O.E. per ogni Accordo Quadro, individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite l'elenco degli O.E. (Albo 2022-2024 con certificazione SOA) ambito territoriale Chieti-Pescara, aggiornato al 2023, giusta Determinazione n. DPE016/71 del 03.04.2023, tra quelli in possesso della SOA Categoria OG8, classifica III o superiore per l'ambito vastese e II o superiore per gli ambiti frentano e chietino-ortonese;
- ha stabilito di procedere all'affidamento mediante N. 3 Accordi Quadro, uno per ogni ambito territoriale in cui è stato suddiviso il territorio provinciale per un importo dei lavori, posto a base di gara, ripartito come di seguito per ciascun Accordo Quadro:

ACC. QUADRO	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	<i>Corsi d'acqua interessati primi interventi</i>	IMPORTO ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
N. 1	Vastese	Osento, Sinello, Trigno-Treste	Sinello, Trigno	620.200,00 €	436.818,76 €	357.165,64 €
N. 2	Frentano	Feltrino, Sangro-Aventino	Torrente Laio,	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €
N. 3	Chietino-Ortonese	Alento, Foro-Dendalo, Arielli, Moro	Alento, Foro, Moro	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €

- ha precisato che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati, nell'ambito di ciascun accordo quadro per gli importi dei lavori indicati nei quadri economici incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati agli operatori economici aggiudicatari, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA OPERE D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, Tab. A</i>	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA IMPORTO LAVORI D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, art. 2</i>
N. 1	655.228,14 €	OG 8	Prevalente	III
N. 2	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II
N. 3	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II

- ha stabilito che a seguito di aggiudicazione, per ogni ambito territoriale, verranno stipulati, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, appositi contratti di accordo quadro con i relativi 3 O.E. secondo lo schema allegato alla presente Determinazione e successivamente i contratti attuativi stipulati a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi;
- ha accertato, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 e classifica III o superiore per l'ambito vastese e II o superiore per l'ambito frentano e chietino-ortonese;
- ha stabilito il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, quale modalità di aggiudicazione;
- ha dato atto che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
N. 1	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2023 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S – 152108.5/S	F. Sinello: 300.000,00 € F. Trigno: 320.200,00 €
N. 2	D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante "Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1". Approvazione programmi genio civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti . Annualità 2023. E' stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio a valere sul capitolo n. 152103/S	152103/S (Nota RA/0176095/23 del 20.04.2023)	177.625,00 €
		DA DEFINIRE	122.375,00 €
N. 3	Fondi stanziati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con DGR 302/2023 e Nota RA/DPE013/ 244261 del 07.06.2023)	DA DEFINIRE	F. Alento:100.000,00 € F. Foro: 100.000,00 € F. Moro: 100.000,00 €

- ha dato atto che con la D.G.R. 210 del 14/04/2023 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene del torrente Laio (affluente del Fiume Aventino (Ambito frentano), l'importo di 177.625,00 Euro, a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023;
- ha dato atto che la restante parte del finanziamento è da definire;
- ha stabilito che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di

proroga, ai sensi art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

- ha dato atto che la presente procedura si svolgerà con l'ausilio di un Sistema telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- ha stabilito che il RUP richiederà n. 3 CIG quadro uno per ogni accordo oggetto di gara;

EVIDENZIATO CHE:

- il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito;
- con la lettera di invito Prot. n. 0374475/23 del 13.09.2023, sono state invitate a presentare offerta n. 35 ditte ed è stato indicato quale termine di ricezione delle offerte il giorno 03.10.2023 alle ore 23:59 e stabilita la data di svolgimento della prima seduta pubblica e la composizione del Seggio di gara;
- gli operatori economici invitati hanno potuto presentare la propria offerta per uno o più accordi quadro in cui è stata suddivisa la procedura, anche differenziando il ribasso per ciascun accordo quadro di partecipazione;
- gli operatori economici invitati hanno potuto presentare la propria offerta per uno o più procedure di Accordo Quadro, anche differenziando il ribasso per ciascun lotto di partecipazione;
- è stato stabilito che lo stesso operatore economico non poteva risultare aggiudicatario di più di un accordo quadro;
- la stazione appaltante ha individuato, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 D.lgs. 36/2023 uno dei metodi descritti nell'allegato II.2 del medesimo codice per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori;
- a conclusione della procedura negoziata è stata stilata una graduatoria degli operatori economici per ogni Accordo quadro – con l'esclusione di quelli la cui offerta è ritenuta "anomala" per l'applicazione dell'art. 54, comma 2 D.lgs. 36/2023,– in ordine decrescente in base ai ribassi offerti;

TENUTO CONTO CHE:

- nel corso della sesta seduta pubblica, con Verbale procedura telematica n. 6 del 23.10.2023 dell'**Accordo Quadro 2 Ambito Frentano** il Seggio di gara ha proceduto a valutare le buste amministrative prodotte dai concorrenti partecipanti alla procedura di Accordo Quadro Ambito 2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23.59 del 03.10.2023. Entro tale termine sono state ricevute sulla piattaforma n° 20 offerte. Il Presidente ha escluso l'O.E. ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL, in quanto è risultato primo classificato all'Accordo Quadro Ambito 1;
- nel corso della settima seduta pubblica, con Verbale procedura telematica n. 7 del 25.10.2023 dell'**Accordo Quadro 2 Ambito Frentano**, il Seggio di gara ha proceduto ad aprire e valutare le buste economiche prodotte dai concorrenti partecipanti alla procedura di Accordo Quadro Ambito 2, a calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il metodo "a" estratto nella prima seduta, che risulta essere pari a **22,496%**, escludendo dalla gara le offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia ed a redigere la seguente graduatoria:

Nr.	OPERATORE ECONOMICO	Importo offerto	Ribasso %	Stato
	TENAGLIA S.r.l.	120.349,19 €	26,518%	ESCLUSO
	APPALTI ENGINEERING S.r.l.	122.132,76 €	25,429%	ESCLUSO
	BIO COSTRUZIONI SRL	123.031,91 €	24,880%	ESCLUSO
	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.	123.408,61 €	24,650%	ESCLUSO
	ANTONELLI CAMILLO	124.926,85 €	23,723%	ESCLUSO
	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS	124.995,64 €	23,681%	ESCLUSO
	FACCIOLINI S.R.L.	125.545,94 €	23,345%	ESCLUSO
SOGLIA ANOMALIA 22,496 %				
1	EDILFLORIO SRL	127.770,08 €	21,987%	AMMESSO
2	LU. & NI. COSTRUZIONI S.R.L.	128.518,56 €	21,530%	AMMESSO
3	S.p.A. ADRIATICA STRADE A-STR	128.775,69 €	21,373%	AMMESSO
4	MIDAL S.r.l.	129.124,55 €	21,160%	AMMESSO
5	ANGELO DE CESARIS SPA	130.416,77 €	20,371%	AMMESSO
6	Strade e Ambiente srl	131.761,41 €	19,550%	AMMESSO
7	COGEMA Srl	132.662,21 €	19,000%	AMMESSO
8	BAGNOLI SRL	133.430,34 €	18,531%	AMMESSO
9	DI. DM. GROUP SRL	133.741,52 €	18,341%	AMMESSO
10	Di Prospero Srl	135.397,34 €	17,330%	AMMESSO
11	CO.GE.PRI. S.R.L.	142.489,04 €	13,000%	AMMESSO
12	ALBANESEPERFORAZIONI SRL	152.068,56 €	7,151%	AMMESSO
13	G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO	155.509,58 €	5,050%	AMMESSO

- all'esito della graduatoria il Seggio di gara ha proposto per l'aggiudicazione dell'appalto, l'operatore economico primo classificato **EDILFLORIO S.R.L.** con sede in via casetta, 3/C 66054 VASTO (CH) - P.I. n. 02450630690 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, di **Euro 127.770,08** (centoventisettemilasettecentosettanta/08) esclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad una percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara pari a **21,987%** (ventuno/987);

CONSIDERATO che tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE sul sito ANAC, il RUP ha proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 99 del D.Lgs. n. 36/2023:

- Visura casellario informatico delle imprese dove non sono riportate annotazioni;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui risulta NULLA;
- Casellario giudiziale per Falcione Enrico e Falcione Cesare da cui risulta NULLA;
- Visura registro imprese per fallimenti;
- Esito della verifica di regolarità fiscale, da cui la posizione risulta regolare;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico EDILFLORIO SRL è risultato, con DURC regolare con prot. INAIL_40669762 del 09.10.2023, con scadenza validità al 06.02.2024;

TENUTO CONTO che l'O.E. EDILFLORIO SRL risulta regolarmente iscritta nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con ultimo aggiornamento al 09.03.2023 e scadenza al 03.03.2024;

PRESO ATTO quindi degli esiti positivi sia della documentazione richiesta tramite il servizio del Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE sul sito ANAC che di quella trasmessa dall'O.E. EDILFLORIO SRL, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. vo 36/2023:

- l'art. 17, comma 5, il quale dispone che *“L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico,*

dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;

- l'art. 17, comma 6, prevede che, *“L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.”;*
- l'art. 17, comma 7, prevede che, *“Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.”;*

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.vo 36/2023, al comma 1, lettera c) che prevede che:

“1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro”;

RITENUTO PERTANTO:

- di dover approvare i verbali del Seggio di Gara e di approvare la proposta di aggiudicazione dell'accordo quadro n. 2 Ambito Frentano, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, nonché la graduatoria risultante dalle operazioni di gara;
- di avvalersi, ai sensi 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento per l'Accordo Quadro lotto n.1 agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo pari al 50% dell'importo complessivo offerto, per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo;
- di procedere all'aggiudicazione dei lavori del predetto Accordo quadro, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
- Le Linee Guida Anac;

RITENUTO di dover provvedere di impegno della somma complessiva di € **177.625,00** sul Capitolo di Spesa n. 152403/S dell'anno finanziario 2023 per far fronte alle spese per l'affidamento dei lavori, alle spese per erario, alle spese per incentivi per i dipendenti regionali e alle spese di pubblicità/Anac;

TENUTO CONTO della nota n. 404588/23 del 03/10/2023 trasmessa dal Servizio Bilancio Ragioneria che dà disposizioni in merito al completamento operazioni di contabilizzazione delle determinazioni dirigenziali proposte con riferimento all'esercizio 2023 che fissano i termini per l'adozione e la trasmissione al Servizio Bilancio-Ragioneria delle determinazioni dirigenziali di impegno rispettivamente al 30 novembre e al 20 dicembre e di liquidazione e pagamento in conto competenza al 30 novembre e ribadisce che gli impegni di spesa in assenza di perfezionamento dell'obbligazione giuridica non possono essere lavorate nell'esercizio finanziario di riferimento, invitando i Servizi a prenotare gli impegni in assenza di obbligazione perfezionata;

PRESO ATTO che per ragioni di regolarità contabile e di ottimizzazione della spesa è necessario provvedere all'impegno delle somme per la realizzazione dell'intervento in oggetto entro il corrente esercizio finanziario;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo e in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli art.23 e 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che continua ad applicarsi fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVI** i verbali del Seggio di Gara per l'affidamento dell'**Accordo Quadro 2 Ambito Frentano** in oggetto: Verbali procedura telematica n. 6 del 23.10.2023 e n. 7 del 25.10.2023;
3. **DI APPROVARE** la graduatoria degli operatori economici risultante dalle operazioni di gara relativa alla "Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.

36/2023 con tre operatori economici secondo le modalità di cui al comma 1) lett. c), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. (**Accordo Quadro 2 Ambito Frentano**)” di seguito riportata:

Nr.	OPERATORE ECONOMICO	Importo offerto	Ribasso %	Stato
	TENAGLIA S.r.l.	120.349,19 €	26,518%	ESCLUSO
	APPALTI ENGINEERING S.r.l.	122.132,76 €	25,429%	ESCLUSO
	BIO COSTRUZIONI SRL	123.031,91 €	24,880%	ESCLUSO
	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.	123.408,61 €	24,650%	ESCLUSO
	ANTONELLI CAMILLO	124.926,85 €	23,723%	ESCLUSO
	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS	124.995,64 €	23,681%	ESCLUSO
	FACCIOLINI S.R.L.	125.545,94 €	23,345%	ESCLUSO
SOGLIA ANOMALIA 22,496 %				
1	EDILFLORIO SRL	127.770,08 €	21,987%	AMMESSO
2	LU. & NI. COSTRUZIONI S.R.L.	128.518,56 €	21,530%	AMMESSO
3	S.p.A. ADRIATICA STRADE A-STR	128.775,69 €	21,373%	AMMESSO
4	MIDAL S.r.l.	129.124,55 €	21,160%	AMMESSO
5	ANGELO DE CESARIS SPA	130.416,77 €	20,371%	AMMESSO
6	Strade e Ambiente srl	131.761,41 €	19,550%	AMMESSO
7	COGEMA Srl	132.662,21 €	19,000%	AMMESSO
8	BAGNOLI SRL	133.430,34 €	18,531%	AMMESSO
9	DI. DM. GROUP SRL	133.741,52 €	18,341%	AMMESSO
10	Di Prospero Srl	135.397,34 €	17,330%	AMMESSO
11	CO.GE.PRI. S.R.L.	142.489,04 €	13,000%	AMMESSO
12	ALBANESEPERFORAZIONI SRL	152.068,56 €	7,151%	AMMESSO
13	G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO	155.509,58 €	5,050%	AMMESSO

4. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023, la proposta di aggiudicazione, di cui al Verbale procedura telematica n. 7 del 25.10.2023 - **Accordo Quadro 2 Ambito Frentano**, all'operatore economico primo classificato **EDILFLORIO S.R.L.** con sede in via casetta, 3/C 66054 VASTO (CH) - P.I. n. 02450630690, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, di **Euro 127.770,08** (centoventisettemilasettecentosettanta/08) esclusi costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente ad una percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara pari a **21,987% (ventuno/987)**;
5. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori Aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento per ogni Accordo Quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, fino ad un importo pari al 50% dell'importo complessivo offerto, per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo;
6. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023 l'Accordo Quadro 2 Ambito Frentano, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. (**CIG: A00E80264C**) all'operatore economico primo classificato **EDILFLORIO S.R.L.** con sede in via casetta, 3/C 66054 VASTO (CH) - P.I. n. 02450630690 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, di Euro **127.770,08** (centoventisettemilasettecentosettanta/08), corrispondente ad una percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara pari a **21,987% (ventuno/987)**, che sommata ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.128,98 (tremilacentoventotto/98), e della manodopera non soggetti a ribasso pari ad €. 44.178,64 (quarantaquattrocentosettantotto/64) comporta un importo complessivo di offerta pari ad **Euro 175.077,70** (centosettantacinquesettantasette/70) a cui, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, va ad

assommarsi un importo lavori aggiuntivi di €. **26.027,58** al netto della predetta percentuale di ribasso del 21,987%, e dei costi della manodopera di (€. 8.999,47) e della sicurezza (€. 637,39) non soggetti a ribasso per un importo contrattuale totale pari ad **Euro 210.742,15** (duecentodiecimilasettecentoquarantadue/15);

7. **DI STABILIRE** che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 c.5 del D.Lgs. 36/2023 a seguito delle avvenute verifiche positive del possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico richiamati nelle premesse;
8. **DI APPROVARE** l'assestamento del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'Accordo Quadro Ambito 2 - Frentano, a seguito della procedura di gara esperita, come di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO - ASSESTATO		
QUADRO ECONOMICO - CIG A00E80264C		
A)	LAVORI A MISURA PROGETTO PRINCIPALE:	
	1) LAVORI PRINCIPALI A MISURA	€ 211.088,12
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 163.780,50
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 21,987%	€ 36.010,42
	TOTALE A2 - A3	€ 127.770,08
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 44.178,64
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.128,98
	6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)	€ 175.077,70
B)	LAVORI AGGIUNTIVI, DI MODIFICHE AL CONTRATTO EDI COMPLETAMENTO :	
	1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA	€ 43.000,00
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)	€ 33.363,14
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 21,987%	€ 7.335,55
	TOTALE B2 - B3	€ 26.027,58
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 8.999,47
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 637,39
	6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)	€ 35.664,45
C)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A6+B6)	€ 210.742,15
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ "-"
	2) IMPREVISTI	€ 66,81
	3) Supporto al RUP (1%)	€ "-"
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€ 29.552,34
	5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)	€ 5.081,76
	6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)	€ 46.363,27
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€ 7.943,67
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 54.556,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)	€ 89.257,85
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)	€ 300.000,00

9. **DI APPROVARE**, alla luce delle coperture economiche attualmente disponibili, il quadro economico relativo all'Accordo Quadro Ambito 2 – Ambito Frentano - Torrente Laio (affluente del Fiume Aventino

(Ambito frentano), per l'importo di 177.625,00 Euro, a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023 di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO - ASSESTATO TORRENTE LAIO		
QUADRO ECONOMICO - CIG A00E80264C		
A) LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PROGETTO PRINCIPALE:		
1) LAVORI PRINCIPALI A MISURA		€ 171.896,40
2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 133.374,42
3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI	21,987%	€ 29.325,03
	TOTALE A2 - A3	€ 104.049,39
4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 35.977,92
5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.544,07
6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)		€ 142.571,37
B) LAVORI AGGIUNTIVI, DI MODIFICHE AL CONTRATTO E DI COMPLETAMENTO DA IMPEGNARE:		
1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA		€ ""
2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)		€ ""
3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI	21,987%	€ ""
	TOTALE B2 - B3	€ ""
4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ ""
5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ ""
6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)		€ ""
C) IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A6+B6)		
		€ 142.571,37
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.		€ ""
2) IMPREVISTI		€ ""
3) Supporto al RUP (1%)		€ ""
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)		€ ""
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)		€ 3.437,93
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)		€ 31.365,70
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)		€ ""
6.3) ANAC, ECC..		€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 31.615,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)		€ 35.053,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)		
		€ 177.625,00

10. DI DARE MANDATO al DPB014-Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta Regionale di impegnare relativamente **all'Accordo Quadro 2 Ambito Frentano – Torrente Laio**, l'importo complessivo di **€ 177.625,00** sul capitolo di spesa n. 152103/S, secondo la seguente ripartizione e come riportato nella successiva tabella di sintesi degli impegni:

- I. all'operatore economico EDILFLORIO S.R.L via casetta, 3/C 66054 VASTO (CH) - P.I. n. 02450630690, i seguenti importi:
 - **€ 142.571,37** per lavori a valere sul capitolo di spesa 152103/S;
- II. in favore dell'Erario i seguenti importi:
 - **€ 31.365,70** per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152103/S;
- III. in favore del gruppo di lavoro interno quale incentivo art. 41 D.Lgs. 36/2023 i seguenti importi:
 - **€ 3.437,93** a valere sul capitolo di spesa 152103/S;
- IV. in favore di ANAC il seguente importo:
 - **€ 250,00** a valere sul capitolo di spesa 152103/S;

CREDITORE	IMPORTO
-----------	---------

	Capitolo 152103/S	TOTALE IMPEGNO
EDILFLORIO SRL	€. 142.571,37	€. 142.571,37
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	€. 31.365,70	€. 31.365,70
INCENTIVI (ART. 41 D.LGS 36/2023 – 2% SUI LAVORI)	€. 3.437,93	€. 3.437,93
ANAC	€. 250,00	€. 250,00
TOTALE		177.625,00

- 11. DI DISPORRE** che gli impegni di spesa di cui al punto precedente per complessivi € **177.625,00**, debba essere assunto con imputazione all'esercizio finanziario 2023, come da allegato **cronoprogramma finanziario** e sulla base dell'esigibilità della spesa, sul capitolo di spesa n. 152103/S che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza;
- 12. DI RIMANDARE** l'impegno di spesa a seguito di future coperture economiche, di cui alla D.G.R. n. 210 del 14/04/2023, per la restante somma di € **122.375,00 (€ 300.000,00 – 177.625,00)**;
- 13. DI STABILIRE** che all'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all' *Allegato 2 Elenco Prezzi unitari e analisi prezzi* (Prezzario Regionale Abruzzo anno 2023, approvato con DGR n. 858 del 28.12.2022 e rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2023) e che all'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;
- 14. DI STABILIRE** che la durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Appaltatore;
- 15. DI DARE ATTO** che il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito, così come previsto dagli articoli 6 e 7 della lettera di invito approvata con det. n. DPE017/163 dell'08.09.2023;
- 16. DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti applicativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- 17. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'Accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

N. 2	D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante "Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1". Approvazione programmi genio civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti . Annualità 2023. E' stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio a valere sul capitolo n. 152103/S	152103/S (Nota RA/0176095/23 del 20.04.2023)	del 177.625,00 €
		DA DEFINIRE	122.375,00 €

- 18. DI ATTESTARE** che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 140/2010, è possibile presentare ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il presente provvedimento dinanzi al T.A.R. competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 36/2023;
- 19. DI PUBBLICARE**, altresì, la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi degli art.23 e 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che continua ad applicarsi fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs.vo n. 36/2023.

L'Estensore
(Dott.ssa Fabiana Ferrandino)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente