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DETERMINAZIONE n. DPE015/180                                                                   del 23/11/2023 

 

DIPARTIMENTO:   Infrastrutture e Trasporti -DPE 

SERVIZIO:   del Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015 

UFFICIO:  Tecnico di Pescara 

OGGETTO: L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 - “Lavori per l'eliminazione delle condizioni di pericolo relative 

alla sistemazione del muro perimetrale di contenimento area pertinenza "ex fornace" nel Comune 

di Picciano”. 

Importo complessivo autorizzato: € 170.000,00 Capitolo di Spesa n. 152101.4 /S 

CUP: C58H23000340002 

CIG: A029225F07 

Importo di contratto: € 109.417,69 

Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.039,79 

Di cui costi del a manodopera non soggetti a ribasso: € 27.899,58 

 

Decisione di contrarre di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.lgs. 36/2023 
Rimodulazione e Approvazione del quadro economico dell’intervento 
Approvazione della proposta di aggiudicazione per affidamento diretto per l’esecuzione dei 

lavori ai sensi ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023. 
Impegno di spesa a valere sul capitolo 152101.4 /S per un importo pari a € 135.882,23. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

-  con nota prot. 1673 del 02.05.2023, acquisita al protocollo regionale n. RA/188480/23 del 02.05.2023, il 

Sindaco del comune di Picciano (PE) ha trasmesso allo scrivente Servizio Regionale la richiesta di intervento 

urgente per fronteggiare una situazione di imminente pericolo indotta dagli ingenti quantitativi di pioggia 

occorsi nel territorio comunale nei primi giorni di maggio che hanno comportato la compromissione della 

stabilità del muro di contenimento prospiciente viale dei Pini in loc. ex-Fornace del comune di Picciano 

(PE); 

-  con nota Prot. n. RA/0222908/23 del 24/05/2022, il DPE013-Servizio Difesa del suolo regionale ha 

autorizzato lo scrivente Servizio ad impiegare l’importo di € 170.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 

152101/4 del bilancio regionale - con esigibilità nell’anno 2023, somma accertata, tra l’altro, sul capitolo di 

entrata n. 32107.1 con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 2 febbraio 2023 (valore totale accertato 

di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109.1/E), per 

l’esecuzione dei lavori di risoluzione del dissesto di cui al punto precedente; 
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VISTA la determinazione n. DPE015/75 del 13/06/2023 con cui è stato affidato l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento all’ing. Francesco Campitiello per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/75 è stato nominato apposito gruppo di lavoro 

interno per l’intervento in questione: 

– All’Ing. Daniela Brescia, Funzionario dell’Ufficio Tecnico, è affidato l’incarico di verificatore della 

progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

– All’Ing. Nicola Di Battista, Funzionario dell’Ufficio Tecnico, è affidato l’incarico di Direttore dei Lavori; 

– Al Dott. Geol. Arianna Gwozdz Funzionario dell’Ufficio Tecnico, l’incarico di Supporto al RUP e ispettore di 

cantiere ai sensi dell’art. 101, comma 5, D.Lgs. 50/2016, anche con funzioni di contabilizzazione e misura; 

– All’Arch. Valeria Paolucci, Funzionario dell’Ufficio Tecnico, e alla Dott.ssa Antonella Trinetti, Collaboratore 

amministrativo dell’Ufficio Demanio Idrico di Pescara, è affidato l’incarico di Supporto al RUP; 

VISTA la determinazione n. DPE015/120 del 14/09/2023 con cui è stato modificato, su proposta del RUP Ing. 

Francesco Campitiello, il gruppo di lavoro interno già nominato con suddetta Determinazione DPE015/75 

affidando al funzionario Ing. Fabrizio Iezzi del Servizio Genio Civile di Chieti dall’incarico di di collaudatore del 

progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016;  

VISTA la determinazione n. DPE015/93 del 13/07/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad 

affidare l’incarico di Rilievo, Progettazione di livello definitivo/esecutivo, e di Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e l’incarico  di realizzazione delle indagini geologiche e redazione 

della Relazione geologica a due distinti professionisti iscritti nell’elenco del DPE - Dipartimento Infrastrutture e 

Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/177 del 18/11/2021; 

VISTA la determinazione n. DPE015/164 del 13/11/2023 con la quale è stata approvato il progetto definitivo-

esecutivo redatto dal progettista Arch. Maria Rita Guerrieri e trasmesso con PEC acquisita dallo scrivente Servizio 

al prot. n. RA/0448560/23 03/11/2023, relativo all’intervento denominato “Lavori per l'eliminazione delle 
condizioni di pericolo relative alla sistemazione del muro perimetrale di contenimento area pertinenza "ex 
fornace" nel Comune di Picciano CUP: C58H23000340002” - CIG: A029225F07”; 

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/164 è stato approvato il Quadro Economico 

allegato al Progetto Definitivo da cui risulta che l’importo complessivo dei lavori è di € 170.000,00 di cui € 

117.882,41 per lavori a misura, € 8.039,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 27.899,58 per costi 

della manodopera non soggetti a ribasso dal quale si determina un importo dei lavori di € 81.943,04 da porre a base 

di gara per l’individuazione della ditta esecutrice dei lavori; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 

dell’art. 229 che prevede che l’anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° 

Luglio 2023; 

VISTO l’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 

e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori 
d’importo pari o inferiore a 500.000 euro …” 

CONSIDERATO che l’impresa Perforazioni di Di Francesco Maurizio con sede in Via Amatore Sciesa 4 

- 65015 Montesilvano (PE) (P.IVA:01286800683), è presente nell’elenco degli operatori economici della 

Stazione Appaltante approvato con determinazione n. DPE016/71 del 03/04/2023 “Aggiornamento Elenco 

Operatori Economici 2023 (Albo 2022-2024)”; 

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0461787/23 del 14/11/2023 con la quale è stato richiesto alla Ditta 

Perforazioni Di Francesco Maurizio di presentare la propria miglior offerta per l’esecuzione dei lavori di cui 

all’oggetto; 

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dal rappresentante legale Di Francesco Maurizio, nato a Farindola 

il 22/09/1963, ed acquisito al prot. RA/0466938/23 del 17/11/2023 con cui viene offerto un ribasso del 

10,33% sull’importo dei lavori a base di ribasso; 
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VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP Ing. Francesco Campitiello acquisita al protocollo 

n. RA/0475197/23 del 23/11/2023, per l’affidamento della dell’esecuzione dei lavori all’impresa 

Perforazioni di Di Francesco Maurizio con sede in Via Amatore Sciesa 4 - 65015 Montesilvano (PE) 

(P.IVA:01286800683), per l’importo complessivo di € 109.417,69 oltre IVA; 

RITENUTO di poter individuare come impresa affidataria dei lavori in oggetto l’impresa Perforazioni di 
Di Francesco Maurizio con sede in Via Amatore Sciesa 4 - 65015 Montesilvano (PE) (P.IVA:01286800683), 

che è presente nell’elenco degli operatori economici sopra richiamato ed è in possesso dei requisiti tecnico 

professionali per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento; 

PRESO ATTO della documentazione amministrativa, allegata all’offerta trasmessa con nota acquisita al 

suddetto prot. n. RA/0466938/23, consistente in: 

-  Dichiarazione di pantouflage; 

- Patto di integrità; 

-  Estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L.136/2010; 

-  DGUE; 

-  passOE per la verifica dei requisiti; 

- Visura Camerale;  

- Durc; 

RITENUTA la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;  

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione della procedura in parola successivamente all’esito 

positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dei lavori all’impresa Perforazioni di Di 

Francesco Maurizio con sede in Via Amatore Sciesa 4 - 65015 Montesilvano (PE) (P.IVA:01286800683) 

utilizzando il sistema FVOE; 

DATO ATTO che la stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, co.1 del D.Lgs. 36/2023 potrà avvenire solo a 

seguito di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione;  

DATO ATTO che le risorse finanziarie derivando da fonti regionali richiedono il tempestivo impegno di spesa 

nell’attuale esercizio finanziario; 

DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, nonché dell’art. 192 del 

D.Lgs. 267/200 TUEL (Determinazioni a contrattare e relative procedure), il presente procedimento è finalizzato 

alla stipulazione di un contratto per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

36/2023 per l’esecuzione dei lavori per l’intervento richiamato in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono di 

seguito riportate: 

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: 

Affidamento Servizio per l’esecuzione dei lavori per l’intervento denominato: “L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., 

art. 2 - “Lavori per l'eliminazione delle condizioni di pericolo relative alla sistemazione del muro 

perimetrale di contenimento area pertinenza "ex fornace" nel Comune di Picciano” Importo finanziato: 

170.000,00 - Capitolo di Spesa n.152101.4 CUP: C58H23000340002 

- Importo del contratto:  

Importo stimato per la prestazione è pari ad € 109.417,69, esclusi I.V.A. per l’esecuzione del 

contratto; 

- Forma del contratto:  

ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs.36/2023, il contratto verrà stipulato in 

forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura 

privata registrata presso l’Agenzia dell’Entrate; 

- Modalità di scelta del contraente:  

affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. a), del d.lgs. 36/2023; 

- Clausole ritenute essenziali:  

quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura 

di affidamento; 

CONSIDERATO che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti 
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procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in 

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche 

individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi 

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 

a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti 

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche 

individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 

CONSIDERATO che il RUP ha richiesto per l’affidamento dei lavori il CIG: A029225F07; 

CONSIDERATO che per quanto sopra specificato, il Q.E. di cui al progetto approvato con DPE015/164 del 

13/11/2023 viene rimodulato come segue 

PROGETTO RIMODULAZIONE 

A) LAVORI A MISURA                      117 882.41 €                                    117 882.41 € 

A1) di cui per ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso                          8 039.79 €                                        8 039.79 € 

A2) di cui per COSTI DELLA M ANODOPERA non soggetti a ribasso                        27 899.58 €                                      27 899.58 € 

A3) IM PORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A) - A1) - A2)]                        81 943.04 €                                      81 943.04 € 

A4) a detrarre ribasso offerto su A3) 10.33%                                     8 464.72 € 

A5) IMPORTO TOTALE CONTRATTO [A1) + A2) + (A3)-A4)]                   117 882.41 €                                 109 417.69 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

                                    -   €                                                   -   € 

 2.1) Esecuzione Rilievi                          2 400.68 €                                        2 400.68 € 

 2.2) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE

 2.3) Esecuzione Prove GEO                          2 100.00 €                                        2 100.00 € 

2.7) Sommano TOT                       4 500.68 €                                     4 500.68 € 

B3)ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO INTERFERENZE (MAX 10%  di A))

B4)IMPREVISTI  (MAX 10% ) di A)                           983.54 €                                      11 310.49 € 

B5)ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTT. 60 E 120, C.1, LETT. a)

B6)ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI

7.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP-CSE                          4 620.94 €                                        4 620.94 € 

7.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica                          1 700.14 €                                        1 700.14 € 

7.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica

7.4) Progettazione esecutiva                          9 300.00 €                                        9 300.00 € 

7.5) Coordinamento sicurezza nella fase di secuzione CSE

7.6) Direzione dei lavori

7.7) Somma parziale TOT PARZ.                     15 621.08 €                                   15 621.08 € 

7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A) 1.6%                          1 886.12 €                                        1 886.12 € 

7.9) Somma TOTALE TOT                     17 507.20 €                                   17 507.20 € 

                                    -   €                                                   -   € 

B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20%  DEL 2%  DI A) 0.4%                           471.53 €                                         471.53 € 

B10) COMMISSIONI GIUDICATRICI

B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..                              35.00 €                                            35.00 € 

B13) SPESE PER COLLAUDI

B14) SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

15.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP-cse su 7.1) 5%                             231.05 €                                           231.05 € 

15.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica su 7.2) 4%                               68.01 €                                             68.01 € 

15.4) Progettazione esecutiva su 7.4) 4%                             372.00 €                                           372.00 € 

15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) 4%                               96.03 €                                             96.03 € 

15.16) Sommano TOT                           767.08 €                                         767.08 € 

22%                      25 934.13 €                                    24 071.89 € 

16.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1) + 15.1) 22%                          1 067.44 €                                        1 067.44 € 

16.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica su 7.2) + 15.2) 22%                             388.99 €                                           388.99 € 

16.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3) + 15.9) 22%                             462.00 €                                           462.00 € 

16.16) Sommano TOT                     27 852.56 €                                   25 990.32 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.                      52 117.59 €                                    60 582.30 € 

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A4+B)                   170 000.00 €                                 170 000.00 € 

B8) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E STRUMENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP
QUALORA SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE,DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA S.A.,DI VERFICA
PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii. art. 2 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 - Lavori per l’eliminazione delle condizioni di 

pericolo relative alla sistemazione del muro perimetrale di contenimento area pertinenza “ex Fornace” nel Comune di Picciano. 

Importo finanziato € 170.000,00. Cap. Spesa n. 152101.4/S - CUP: C58H23000340002

B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO

B7) SPESE TECNICHE

B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI 

QUADRO TECNICO ECONOMICO

B15) ONERI PREVIDENZIALI

B16) IVA

16.0) Lavori

B12)PROVE DI LABORATORIO,ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE O SPECIFICAMENTE PREVISTE DAL

C.S.A., PER L’EVENTUALE MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
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DATO ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto trova copertura sul cap. di spesa n. 

152101.4/S; 

DATO ATTO che l’ammontare delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle attività tecniche di cui 

all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e alle finalità di cui all’art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 corrisponde 

al 2% dell’importo posto a base delle procedure di affidamento;  

DATO ATTO che per l’affidamento di che trattasi, trattandosi di contratto di importo maggiore a 40.000,00 

euro e inferiore a 150.000 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC per un importo pari a    € 

35,00 come da deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover procedere ad impegnare sul cap. di spesa n. 152101.4/S del bilancio regionale 

nell’annualità 2023 le seguenti somme: 

CREDITORE IMPORTO 

Impresa Perforazioni di Di Francesco Maurizio 

(P.IVA:01286800683) 
     € 109.417,69 € 

Agenzie dell’Entrate  (IVA al 22% sui Lavori) € 24.071,89 

Personale regionale € 2.357,65  

Anac €  35,00 

TOTALE € 135.882,23 

 

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di 

questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015; 

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poiché gli stessi non 

risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 

7 del D.P.R. n. 62/2013. nonché ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023; 

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs, n. 267/2000 e s. m.i; 

VERIFICATO che la pubblicazione per la presente determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”; 

 

                                                                              DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la scelta del contraente avviene tramite 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023; 

3. DI STABILIRE pertanto che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di 

cui al comma 1 dell’art.17 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; 

4. DI APRROVARE la rimodulazione del Q.E. di cui al progetto approvato con DPE015/164 del 13/11/2023 

come segue  
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RIMODULAZIONE 

A) LAVORI A MISURA                                    117 882.41 € 

A1) di cui per ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso                                        8 039.79 € 

A2) di cui per COSTI DELLA M ANODOPERA non soggetti a ribasso                                      27 899.58 € 

A3) IM PORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A) - A1) - A2)]                                      81 943.04 € 

A4) a detrarre ribasso offerto su A3) 10.33%                                     8 464.72 € 

A5) IMPORTO TOTALE CONTRATTO [A1) + A2) + (A3)-A4)]                                 109 417.69 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

                                                  -   € 

 2.1) Esecuzione Rilievi                                        2 400.68 € 

 2.2) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE

 2.3) Esecuzione Prove GEO                                        2 100.00 € 

2.7) Sommano TOT                                     4 500.68 € 

B3)ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO INTERFERENZE (MAX 10%  di A))

B4)IMPREVISTI  (MAX 10% ) di A)                                      11 310.49 € 

B5)ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTT. 60 E 120, C.1, LETT. a)

B6)ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI

7.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP-CSE                                        4 620.94 € 

7.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica                                        1 700.14 € 

7.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica

7.4) Progettazione esecutiva                                        9 300.00 € 

7.5) Coordinamento sicurezza nella fase di secuzione CSE

7.6) Direzione dei lavori

7.7) Somma parziale TOT PARZ.                                   15 621.08 € 

7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A) 1.6%                                        1 886.12 € 

7.9) Somma TOTALE TOT                                   17 507.20 € 

                                                  -   € 

B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20%  DEL 2%  DI A) 0.4%                                         471.53 € 

B10) COMMISSIONI GIUDICATRICI

B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..                                            35.00 € 

B13) SPESE PER COLLAUDI

B14) SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

15.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP-cse su 7.1) 5%                                           231.05 € 

15.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica su 7.2) 4%                                             68.01 € 

15.4) Progettazione esecutiva su 7.4) 4%                                           372.00 € 

15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) 4%                                             96.03 € 

15.16) Sommano TOT                                         767.08 € 

22%                                    24 071.89 € 

16.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1) + 15.1) 22%                                        1 067.44 € 

16.2) Relazione goelogica, idrogeologica e sismica su 7.2) + 15.2) 22%                                           388.99 € 

16.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3) + 15.9) 22%                                           462.00 € 

16.16) Sommano TOT                                   25 990.32 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.                                    60 582.30 € 

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A4+B)                                 170 000.00 € 

B8) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E STRUMENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP
QUALORA SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE,DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA S.A.,DI VERFICA
PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii. art. 2 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 - Lavori per l’eliminazione delle condizioni di 

pericolo relative alla sistemazione del muro perimetrale di contenimento area pertinenza “ex Fornace” nel Comune di Picciano. 

Importo finanziato € 170.000,00. Cap. Spesa n. 152101.4/S - CUP: C58H23000340002

B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO

B7) SPESE TECNICHE

B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI 

QUADRO TECNICO ECONOMICO

B15) ONERI PREVIDENZIALI

B16) IVA

16.0) Lavori

B12)PROVE DI LABORATORIO,ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE O SPECIFICAMENTE PREVISTE DAL

C.S.A., PER L’EVENTUALE MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

 

5. DI APPROVARE la proposta di approvazione in parola di cui al prot. n. RA/0475197/23 del 23/11/2023 per i 

motivi di cui in premessa; 
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6. DI DARE MANDATO al DPB014-Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta regionale di impegnaresul 

capitolo di spesa n. 152101.4/S le somme necessarie all’affidamento dei lavori di cui sopra, come di seguito 

indicato:

- € 109.417,69 in favore di Perforazioni di Di Francesco Maurizio (P.IVA:01286800683) per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- € 24.071,89in favoredell’Agenzia delle Entrate quale IVA;

- € 2.357,65 in favore dei dipendenti regionali quale fondo incentivante ai sensi dell’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 36/2023;

- € 35,00in favore dell’ANACcome da deliberazione dell’ANAC 621/2022

come da prospetto di seguito riportato

CREDITORE IMPORTO

Impresa Perforazioni di Di Francesco Maurizio 

(P.IVA:01286800683)
€ 109.417,69 €

Agenzie dell’Entrate  (IVA al 22% sui Lavori) € 24.071,89

Personale regionale € 2.357,65 

Anac € 35,00

TOTALE € 135.882,23

7. DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa complessiva pari a € 135.882,23 è ricompresa nell’importo di €

170.000,00 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziate sul Capitolo di Spesan. 
152101.4/S del corrente bilancio regionale, determina di accertamento n. DPC017/8 del 02.02.2023;

8. DI DARE ATTO,inoltre, che il pagamento verràerogato secondo il cronoprogramma finanziario allegato 

al presente atto previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni 

effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dall’impresa 

Perforazioni di Di Francesco Maurizio, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;

9. DI DEMANDARE al RUPgli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 

23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai 

sensi dell’art. 50, comma 9 del D.lgs n. 36/2023;

10.DI NON PROCEDERE,in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, alla 

richiesta della garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del 

ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede 

di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

11.DI NON INVIAREla presente Determinazione all’esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell’art. 17, 
comma 32, della L. 15/05/1997, n. 127;

12.DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme 

previste dall’art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

                                     L’Estensore

(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

(Ing. Francesco Campitiello)

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio Di Biase)

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

(Ing. 
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Il Dirigente del Servizio
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