



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/113

del 11.07.2024

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture Trasporti – DPE
SERVIZIO: Genio Civile di Chieti – DPE017
UFFICIO: Tecnico
OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E82A74E. Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale. CUP: C47G24000140001.
Determinazione a Contrarre di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs.vo 36/2023 e determinazione di aggiudicazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 36/2023 per il servizio di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSP, in fase di Esecuzione CSE, Rilievi ed impegni di spesa.
CIG (AFFIDAMENTO SERVIZI): B2444D46C7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.36 del 31.03.2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 dell’art.229 che prevede che l’anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023;

VISTA la DGR n. 302 del 01.06.2023 “Progettazione e realizzazione degli interventi di cui al “programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico appennino centrale”, approvato dalla conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 12/2019 e successivamente modificato con deliberazione n.31/2022. Approvazione schema di convenzione” con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione che all’art. 2 riporta l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Piano Stralcio 2019, così come approvati dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 21 dicembre 2022 (riferimento Deliberazione n. 31/2022), tra cui gli interventi sul Fiume Alento, Fiume Foro e Fiume Moro riportati in oggetto;

TENUTO CONTO che con la medesima DGR n. 302 del 01.06.2023 si è ribadito “che all’attuazione degli interventi ricompresi nel citato Piano Stralcio 2019 provvederanno i Servizi dei Geni Civili Regionali di L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara in qualità di Autorità Idraulica Competente - ex Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523” e che gli stessi, “con successivi Atti Dirigenziali, provvederanno ad assumere i conseguenti provvedimenti amministrativi, compresi quelli di impegno e liquidazione, al fine di dare attuazione conclusiva al programma medesimo”;

PRESO ATTO pertanto che al Servizio del Genio Civile di Chieti sono stati assegnati i seguenti interventi con i relativi importi finanziati:

Fiume Alento: opere pulizia e rimozione di materiale organico accumulato in prossimità dei ponti e risagomatura alveo con riapertura sezioni idrauliche, per l’importo di €.100.000,00;

Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale, per l’importo di €.100.000,00;

Fiume Moro: riapertura sezioni di deflusso e pulizia dell'alveo da accumuli di materiale organico, con eventuali opere di protezione spondale anche in corrispondenza di ponti e attraversamenti, per l'importo di €. 100.000,00;

VISTA la nota RA/0244261/23 del 07.06.2023 con la quale il Servizio Difesa del Suolo DPE013, in ragione dell'avvenuta approvazione del richiamato schema di Convenzione e dei relativi interventi ivi riportati, aveva chiesto ai Servizi dei Geni Civili regionali di voler avviare le procedure tecnico amministrative finalizzate all'attuazione degli interventi di che trattasi, nelle more della sottoscrizione della Convenzione da parte del Direttore;

VISTA la Determinazione DPE017/147 del 22.08.2023 con la quale il Servizio del Genio Civile di Chieti aveva ritenuto opportuno individuare lo Strumento Contrattuale dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di propria competenza, mediante tre ambiti territoriali omogenei, e di conseguenza n° tre ACCORDI QUADRO, dei quali l'ACCORDO QUADRO N. 3 "Ambito Chietino-Ortonese", oggetto del presente atto, relativo ai corsi d'acqua: Fiume Alento, Fiume Foro -Torrente Dendalo, Torrente Arielli -Torrente Moro;

PRESO ATTO che tra i suddetti tre interventi finanziati e ricompresi nel citato Piano Stralcio 2019 (Fiume Alento, Fiume Foro e Fiume Moro) stanziati ognuno per €.100.000,00 con fondi statali tramite l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, rientrante nell'Accordo Quadro N. 3 "Ambito Chietino-Ortonese", figura l'intervento in oggetto: "ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E82A74E. Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale.";

RICORDATO che con la medesima Determinazione DPE017/147 del 22.08.2023:

1. è stato affidato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Raffaele Spilla, l'incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, della procedura di Accordo Quadro per l'ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE e per i successivi contratti applicativi per tutta la durata degli Accordi Quadro medesimi;
2. è stato nominato, in riferimento alle attività da espletare di cui all'Allegato I.10 e art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il seguente Gruppo di Lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti:
 - a. per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei tre Accordi Quadro ognuno relativo ad uno dei tre ambiti territoriali omogenei ("Vastese", "Frentano", "Chietino-Ortonese"), la seguente struttura di supporto alle attività del RUP con l'affidamento dei seguenti incarichi:
 - i. all'Arch. Fabrizio Di Matteo l'incarico di Supporto al RUP;
 - ii. alla Dott.ssa Fabiana Ferrandino l'incarico di Supporto al RUP;
 - iii. all'Ing. Fabrizio Iezzi sono affidati gli incarichi di Supporto al RUP e di Progettista dei tre Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica, ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dei tre Accordi Quadro/Lotti sopra citati; per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti attuativi la seguente struttura di supporto alle attività del RUP:
 - iv. all'Arch. Fabrizio Di Matteo l'incarico di Supporto al RUP con compiti specifici di supporto all'indirizzo, verifica e coordinamento delle attività progettuali;
 - v. alla Dott.ssa Fabiana Ferrandino l'incarico di Supporto al RUP con compiti specifici di supporto alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi e all'archiviazione e protocollazione documentale;
 - vi. all'Ing. Fabrizio Iezzi l'incarico di Supporto al RUP con compiti specifici di supporto all'indirizzo, verifica e coordinamento delle attività progettuali nonché alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/163 del 08.09.2023 "Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.

36/2023, approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed approvazione atti di gara” con la quale la scrivente Stazione Appaltante:

- ha dato atto di procedere agli Accordi Quadro, ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con 3 Operatori Economici;
- ha stabilito di contrarre per la conclusione dei 3 Accordi Quadro, secondo le modalità dell’art. 50, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 O.E. per ogni Accordo Quadro, stabilendo anche il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, quale modalità di aggiudicazione;
- ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal progettista interno Ing. Fabrizio Iezzi in data 01.09.2023 e validati dal R.U.P. in data 05.09.2023, nonché approvati i Quadri Economici relativi ai n.3 Accordi quadro e gli atti di gara della procedura negoziata per l’aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro;
- ha dato atto che con la D.G.R. 302 del 01.06.2023 per gli interventi sui Fiumi Alento, Foro e Moro per i rispettivi finanziamenti pari ad €. 100.000,00 ciascuno, necessitava l’istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale, a valere sui fondi nella disponibilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, stanziati dall’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che con Determina DPE017/220 del 16.11.2023 è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023 l’Accordo Quadro 3 Ambito – Chietino-Ortonese, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. (CIG: A00E82A74E) all’operatore economico primo classificato COGEMA S.R.L con sede in via Aterno Brecciarola, 397 - 66100 CHIETI (CH)-P.I. n. 01958330696;

CONSIDERATO che con la predetta Determina DPE017/220 del 16.11.2023 si è altresì approvato l’assestamento del Quadro Economico del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE relativo all’Accordo Quadro 3 – Ambito Chietino-Ortonese, a seguito della procedura di gara esperita, riportante l’importo totale dei lavori pari ad €. 210.716,79, di cui €. 173.418,61 per i cosiddetti lavori Principali ed €.37.298,19 per quelli Aggiuntivi;

TENUTO CONTO che al momento della definizione della suddetta Determinazione DPE017/220 del 16.11.2023 non era ancora stato istituito il relativo e apposito capitolo di bilancio regionale nel quale imputare l’assunzione degli impegni di spesa e che pertanto si era stabilito di rimandare gli impegni di spesa derivanti dalla citata aggiudicazione dei lavori, al momento della istituzione dell’apposito capitolo nel bilancio regionale riferito specificatamente ai fondi disponibilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

VISTO il Contratto di appalto di Accordo Quadro in forma di Scrittura Privata, Racc. n. 69 del 21.12.2023, sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti e dall’Operatore Economico COGEMA srl e registrato telematicamente all’Agenzia Entrate di Chieti al n. di Serie: 1T Numero: 14344 del 22/12/2023;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 09.05.2024, recante “*Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026. Variazione n. 4-2024 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate.*” con la quale è stato approvato, in virtù della Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026, le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2024-2026, e con la quale si prevede lo stanziamento nella voce di bilancio “Interventi di Manutenzione Idraulica di cui al Programma Stralcio (Ann.2019) dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale - Beni Immobili” di €. 300.000,00, allocato sul capitolo di spesa n. 152221 art. 1 per l’annualità 2024 - Centro di Responsabilità il Servizio Genio Civile di Chieti, e alimentati dal capitolo di entrata 45030 art. 1 - €.1.260.000,00;

VISTA la comunicazione prot. n. 026199/24 del 25.06.2024 con la quale il Servizio Difesa del Suolo DPE013 ha comunicato che i Servizi del Genio Civile potevano provvedere, a seguito della Variazione di Bilancio avvenuta con DRG n. 245/2024, all’accertamento dell’importo contabile spettante pro quota a ciascuno, sul capitolo unico dedicato n. 45030.1/E, assegnato come CR al DPE, che per il Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017 è di € 300.000,00 sul capitolo di spesa correlato n. 152221.1/C/2024;

VISTA la determinazione n. DPE017/105 del 26.06.2024 con la quale è stata accertata la somma complessiva di €. 300.000,00 riferita all'Accordo Quadro n.3 Ambito Chietino-Ortonese per gli interventi stanziati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in seguito alla Variazione di Bilancio avvenuta con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 09/05/2024, sul capitolo unico dedicato n. 45030.1/E, sulla base della richiamata nota prot. n. 026199/24 del 25.06.2024 con la quale si confermano i finanziamenti per i n.3 interventi di competenza del Servizio del Genio Civile di Chieti sul F.Alento, F.Forò e F. Moro, ciascuno per l'importo di €. 100.000,00, per complessivi €. 300.000,00;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione n. DPE017/105 del 26.06.2024 lo scrivente Servizio Regionale ha dato mandato al Servizio Ragioneria Generale DPB014 della Giunta Regionale di impegnare relativamente all'Accordo Quadro n.3 Ambito Chietino-Ortonese, l'importo complessivo di €. 262.454,24, dato dalla somma di €.210.716,79 per i lavori aggiudicati all'Operatore Economico COGEMA S.R.L (di cui €. 173.418,61 per i lavori "principali" ed €.37.298,19 per i richiamati lavori "aggiuntivi"), dalle relative aliquote IVA per complessivi €.46.357,69, dalla quota dell'incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 per €. 5.129,76 e dal contributo obbligatorio all'ANAC per €.250,00, sul capitolo di spesa n. 15221 art. 1 per l'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria COGEMA Srl negli atti di gara ha dichiarato che si avvarrà del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e di conseguenza occorrerà nominare, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, sia il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), entrambi in possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 98 del medesimo D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che occorre dare piena attuazione all'Accordo Quadro N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE, garantendo le successive fasi delle attività progettuali e quindi di dover procedere ad affidare il necessario incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, nonché i rilievi, per l'intervento in oggetto;

PRECISATO che l'affidamento dell'anzidetto incarico è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse del Programma Triennale OO.II. 2023-2025 - Annualità 2024-2025, concluso mediante Accordo Quadro e che in relazione all'affidamento in questione si è provveduto all'acquisizione di apposito CIG, anch'esso indicato in oggetto;

CONSIDERATE le motivazioni richiamate anche nella richiamata Determinazione DPE017/147 del 22.08.2023 di costituzione del gruppo di lavoro, ovvero che le figure del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per Rilievi e delle altre figure professionali specialistiche necessarie all'attuazione dei contratti applicativi di che trattasi, sarebbero state individuate con separato atto, anche eventualmente tra tecnici esterni alla Stazione Appaltante in relazione all'entità dell'intervento da realizzare e al relativo importo dei lavori;

RITENUTO di dover procedere alla definizione di specifico operatore economico per l'affidamento dei servizi di Rilievi, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, con riferimento all'intervento: "*ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E82A74E. Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale.*";

TENUTO CONTO che, con mail dell'11.10.2023 indirizzata a n. 3 professionisti interni iscritti nell'Avviso per Disponibilità per Prestazioni Professionali, ns prot. RA/0318561/23 del 25.07.2023, il RUP Ing. Raffaele Spilla, ha invitato l'ing. Fabrizio Iezzi, l'ing. Italia Contestabile e il geom. Angelo Bevilacqua a dare conferma della propria disponibilità;

CONSIDERATO che con mail del 12.10.2023, l'Ing. Fabrizio Iezzi e l'ing. Italia Contestabile hanno comunicato di rinunciare all'assunzione dell'incarico per gli interventi in oggetto e che con mail del 13.10.2023 il geom. Angelo Bevilacqua ha comunicato di rinunciare all'assunzione dell'incarico;

PRESO ATTO della disponibilità accordata da parte dell'Ing. Daniela Brescia del Servizio del Genio Civile di Pescara, per le attività di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CRE;

VISTA la Determinazione n. DPE017/90 del 12.06.2024 con la quale è stata individuata e nominata, in riferimento alle attività da espletare di cui all'Allegato I.10 e art.45 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Daniela BRESCIA del Servizio del Genio Civile di Pescara, per le attività previste dalle due citate Fasi per gli interventi in oggetto: Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori CRE;

CONSIDERATO che l'ing. Daniela Brescia non possiede i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.m.i. per svolgere il ruolo di CSP e CSE;

RITENUTO di dover procedere alla definizione di specifico operatore economico esterno alla Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di Rilievi topografici, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, con riferimento ai lavori dell'accordo quadro n.3 - ambito Chietino-Ortonese, relativamente all'intervento: **"Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale. € 100.000,00. – CUP: C47G24000140001;**

VISTA la nota prot. 0248766/24 del 17.06.2024 con la quale il RUP Ing. Raffaele Spilla, in considerazione dell'Elenco aggiornato al 17.11.2023 degli operatori economici per prestazioni di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per i Servizi dei Geni Civili Regionali, approvato con Determinazione DPE016/271 del 17/11/2023, ha richiesto all'Ing. Rocco Ciancio in possesso di documentate esperienze pregresse ed iscritti nell'anzidetto Elenco, con riferimento all'intervento in oggetto sul Fiume Foro, il preventivo per il coordinatore sicurezza fase progettazione e fase esecuzione, ed i rilievi;

TENUTO CONTO che nella medesima nota prot. 0248766/24 del 17.06.2024 il RUP, in considerazione della determinazione delle competenze professionali tramite il D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, ha individuato il seguente prospetto degli importi per le relative prestazioni sotto indicate, da intendersi oltre Cassa ed IVA per *"l'ACCORDO QUADRO N.3 AMBITO CHIETINO-ORTONESE - CIG QUADRO: A00E82A74E. ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E82A74E. Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale."*:

LAVORI PRINCIPALI		LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO	
RILIEVI	€ 1.841,47	RILIEVI	€ 510,77
CSP	€ 634,00	CSP	€ 228,20
CSE	€ 1.320,84	CSE	€ 475,42
per un Totale di	€. 3.796,32	per un Totale di	€. 1.214,40
TOTALE LAVORI PRINCIPALI + AGGIUNTIVI:			
3.796,32+1.214,40 = 5.010,72 € €			

TENUTO CONTO che dalla ricevuta PEC datata 17.06.2024 ore 14:56:05, risulta che il Professionista Ing. Rocco Ciancio ha ricevuto l'invio della sopra indicata nota del RUP prot. 0248766/24 del 17.06.2024 di richiesta di preventivo;

VISTO il preventivo dell' Ing. Rocco Ciancio, inoltrato tramite piattaforma telematica DigitalPa in data 23.06.2024, con il quale l'anzidetto professionista ha accettato di svolgere le attività di Coordinatore della

Sicurezza in fase progettuale CSP e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva CSE e Rilievi, **offrendo un ribasso percentuale** da applicarsi sul sopra indicato importo massimo di **€. 5.010,72 €**, esclusi I.V.A. e oneri previdenziali, **pari all'1% (1%)**, accettando di svolgere la prestazione in oggetto **per un importo di complessivo offerto di €. 4.960,61 €** esclusi I.V.A. **(22% su importo + cassa) pari ad €. 1.134,99 €** e oneri previdenziali **(4% su importo) pari ad €. 198,42 €** e comprensivi di spese, e presentando al contempo gli allegati richiesti;

TENUTO CONTO che in allegato alla citata offerta economica sono stati trasmessi dall'Ing. Rocco Ciancio i seguenti documenti:

1. Dichiarazione di Pantouflage (utilizzando il modello All.1_Modello Clausola di Pantouflage);
2. Patto di integrità (utilizzando il modello All.2_Modello Patto di integrità);
3. Estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche e dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (utilizzando il modello All.3_Tracciabilità Flussi finanziari);
4. Dichiarazione per i requisiti generali, iscrizione all'Ordine professionale, regolarità Contributiva e regolarità agli obblighi di aggiornamento professionale (utilizzando il modello All.4_Modello Dichiarazione requisiti);
5. Dichiarazione possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione (utilizzando il modello All.5_Modello Dichiarazione requisiti sicurezza);
6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato dal professionista. Sarà cura dell'O.E., dopo aver fatto accesso alla piattaforma telematica, caricare il file "request" messo a disposizione nei documenti allegati (edgüe_request_161.xml) nell'apposita sezione dedicata (cruscotto), procedere alla compilazione del DGUE e scaricare il file "response" in formato pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dei documenti da trasmettere;
7. Copia della Polizza RC Professionale per danni a terzi nel corso dello svolgimento della propria attività professionale;
8. CURRICULUM VITAE aggiornato;
9. Documento di riconoscimento in corso di validità;

CONSIDERATO che il RUP ing. Raffaele Spilla tramite la piattaforma digitale certificata Digital PA ha acquisito apposito CIG per l'affidamento in oggetto avente n. **B2444D46C7**;

CONSIDERATO che tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE 2.0 sul sito ANAC, il RUP ha proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii;

PRESO ATTO quindi degli esiti positivi della documentazione richiesta tramite il servizio del Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE 2.0 sul sito ANAC come di seguito indicati:

1. Verifica di regolarità fiscale, il cui esito è risultato "regolare";
2. Certificato di regolarità contributiva da InarCASSA, con il quale si dichiara in regola con gli adempimenti contributivi;
3. Casellario giudiziale per Ing. Rocco Ciancio, da cui risulta NULLA;
4. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui risulta NULLA;
5. Visura casellario informatico ANAC dove non sono riportate annotazioni;

CONSIDERATO che con nota, prot. regionale n. 0264147/24 del 26.06.2024, il Rup Ing. Raffaele Spilla ha chiesto all'Agenzia delle entrate di Chieti, i Certificati inerenti le violazioni definitivamente e non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

PRESO ATTO, che con nota, acquisita al ns protocollo n. 0286652/24 del 10.07.2024 l'Agenzia delle Entrate di Chieti, ha inviato il certificato da cui risulta esito positivo della verifica alla regolarità fiscale;

CONSIDERATO che con nota, prot. regionale n. 0264869/24 del 27.06.2024, il Rup Ing. Raffaele Spilla ha chiesto alla procura della Repubblica Tribunale di Chieti, il certificato dei Carichi Pendenti;

PRESO ATTO del certificato dei Carichi Pendenti, trasmesso dalla Procura della Repubblica Tribunale di Chieti mediante piattaforma telematica p@ss con prot. n. 2024000047019 da cui risulta NULLA;

PRESO ATTO quindi degli esiti positivi sia della documentazione richiesta tramite il servizio del Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE 2.0 sul sito ANAC, sia di quella trasmessa Ing. Rocco Ciancio e sia di quella acquisita dal Rup Ing. Raffale Spilla tramite apposite richieste PEC;

VISTO il Verbale di individuazione dell'Operatore Economico del 10.07.2024, con il quale il RUP, assistito dal componente del gruppo di lavoro A.C. dott.ssa Fabiana Ferrandino, ha dichiarato che alla fine delle operazioni appena sopra descritte, è stato individuato Ing. Rocco Ciancio quale Operatore Economico a cui affidare i servizi di Coordinatore Sicurezza fase Progettazione CSP e fase Esecuzione CSE e Rilievi per l'intervento in oggetto;

RISCONTRATA la congruità e la convenienza per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato, dell'offerta acquisita agli atti dell'Ing. Rocco Ciancio domiciliato in Via Borgo Romano n° 6/8 - Orsogna (CH);

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs.vo 36/2023:

- gli artt. 14 e 48, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
- l'art. 17, comma 1, il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, prevede che, *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

VISTI l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs.vo 36/2023, al comma 1, lettera b) che prevede che:
*“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTO inoltre l'allegato I.1 del D.Lgs.vo 36/2023, all'art. 3 (Definizioni delle procedure e degli affidamenti), comma 1, lettera d), che descrive che:

“1. Nel codice si intende per:

- d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

VISTO anche l'art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti), c.1, del D.Lgs.vo 36/2023 il quale prevede che:
“1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni indicate all'oggetto del presente provvedimento non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.L. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale dell'incarico professionale sopra specificato è inferiore ad €. 140.000,00 e che stante il citato art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 si può procedere

all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €. 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VALUTATO che l'Ing. Rocco Ciancio con sede in Via Borgo Romano n° 6/8 - Orsogna (CH):

1. è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste, come riscontrato dallo stesso nel proprio Curriculum trasmesso anche in funzione della tipologia dei lavori;
2. è iscritto al n. 100 dell'Elenco aggiornato al 17.11.2023 degli operatori economici per prestazioni di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per i Servizi dei Geni Civili Regionali, approvato con Determinazione DPE016/271 del 17/11/2023;
3. non risulta essere stato mai invitato/affidatario nel triennio appena precedente, significando così che con l'individuazione del suddetto Operatore Economico si rispetta pienamente il principio di rotazione;

RITENUTO quindi che non esistono problematiche ostative al fine dell'affidamento dell'incarico professionale per attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, nonché i rilievi, all'Ing. Rocco Ciancio con sede in Via Borgo Romano n° 6/8 - Orsogna (CH), per il richiamato importo offerto di **€. 4.960,61 €, oltre Cassa al 4% per €. 198,42 € ed IVA al 22% di €. 1.134,99 €, per complessivi €. 6.294,02 €;**

DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs.vo 36/2023, nonché dell'art. 192 del D.Lgs.vo 267/200 TUEL (Determinazioni a contrattare e relative procedure), il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 36/2023 per servizi di ingegneria per l'intervento richiamato in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riportate:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:
"Affidamento per Coordinatore Sicurezza fase Progettazione CSP e fase Esecuzione CSE, Rilievi" per l'intervento indicato in oggetto al presente provvedimento;
- Importo del contratto:
importo offerto di **€. 4.960,61, oltre Cassa al 4% per €. 198,42 ed IVA al 22% di €. 1134,98, per complessivi €. 6.294,02;**
- Forma del contratto:
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali:
quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Modalità di scelta del contraente:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo n. 36/2023;

VISTA la Determina DPE017/220 del 16.11.2023 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori dell'Accordo Quadro n.3 Ambito Chietino-Ortonese all'impresa COGEMA SRL, nonché approvato il seguente Quadro Economico post-gara:

ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE - ASSESTATO		
QUADRO ECONOMICO - CIG A00E82A74E		
A)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PROGETTO PRINCIPALE:	
	1) LAVORI PRINCIPALI A MISURA	€ 211.088,12
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 163.780,50
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 37.669,52
	TOTALE A2 - A3	€ 126.110,99
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 44.178,64
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.128,98
	6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)	€ 173.418,61
B)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PER LAVORI AGGIUNTIVI, MODIFICHE E COMPLETAMENTO:	
	1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA	€ 45.400,00
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)	€ 35.225,26
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 8.101,81
	TOTALE B2 - B3	€ 27.123,45
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 9.501,77
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 672,97
	6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)	€ 37.298,19
C)	IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A6+B6)	€ 210.716,79
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ "
	2) IMPREVISTI	€ 49,74
	3) Supporto al RUP (1%)	€ "
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€ 29.552,34
	5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)	€ 5.129,76
	6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)	€ 46.357,69
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€ 7.943,67
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 54.551,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)	€ 89.283,21
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)	€ 300.000,00

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/220 del 16.11.2023 sopra richiamata è stato rimandato l'impegno di spesa a seguito dell'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale, a valere sui fondi nella disponibilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, stanziati dall'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 347 del 03/12/2019, di cui alla D.G.R. n. 302/2023, per la somma complessiva di € 262.204,24;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 09/05/2024, recante "Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026. Variazione n. 4-2024 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate." con la quale è stato approvato, in virtù della Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026, le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2024-2026, come da Prospetti "Situazione variazioni per Delibera per Categorie e per Macroaggregati" e "Situazione variazione per delibera su capitoli di Entrata e di Spesa/Analitica";

PRESO ATTO che nella suddetta variazione si prevede lo stanziamento nella voce di bilancio "Interventi di Manutenzione Idraulica di cui al Programma Stralcio (Ann.2019) dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale - Beni Immobili" per €. 300.000,00, allocato sul capitolo di spesa n. 152221 art. 1 per

l'annualità 2024 - Centro di Responsabilità il Servizio Genio Civile di Chieti, e alimentati dal capitolo di entrata 45030 art. 1 - € 1.260.000,00;

TENUTO CONTO che il suddetto stanziamento di €. 300.000,00 comprende anche quello pari ad €. 100.000,00 relativo all'intervento in oggetto: *“Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione arborea e rimozione materiale. €. 100.000,00. – CUP: C47G24000140001”*;

CONSIDERATO che con Determinazione n. DPE017/105 del 26.06.2024 è stato impegnato relativamente all'Accordo Quadro n.3 Ambito Chietino-Ortonese, l'importo complessivo di €. 262.454,24, dato dalla somma di €. 210.716,79 per i lavori aggiudicati all'Operatore Economico COGEMA S.R.L (di cui €. 173.418,61 per i lavori “principali” ed €.37.298,19 per i richiamati lavori “aggiuntivi”), dalle relative aliquote IVA per complessivi €. 46.357,69, dalla quota dell'incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/202 per €. 5.129,76 e dal contributo obbligatorio all'ANAC per €. 250,00, **sul capitolo di spesa n. 152221 art. 1 per l'esercizio finanziario 2024**;

TENUTO CONTO quindi che occorre disporre il necessario impegno dell'incarico all'O.E. Ing. Rocco Ciancio per le suddette attività specialistiche dei servizi di ingegneria per l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €. 6.294,02 €, dato da l'importo offerto di €. 4.960,61 €, oltre Cassa al 4% per €. 198,42 € ed IVA al 22% di €. 1.134,99 €, come segue:

IMPEGNO SU CAPITOLO DI SPESA N. 152221.1 ANNUALITA' 2024	
CREDITORE	IMPORTO
Ing. Rocco Ciancio	€. 4.960,61 €
Cassa Previdenziale 4%	€ 198,42 €
Erario IVA al 22%	€. 1.134,99
TOTALE	€. 6.294,02

RILEVATO che in conseguenza del ribasso offerto dall'O.E. Ing. Rocco Ciancio per l'esperimento dei sopra descritti servizi di ingegneria per l'intervento in oggetto, **il Quadro Economico post-gara dell'Accordo Quadro n. 3 Ambito Chietino-Ortonese** approvato con la richiamata Determina DPE017/220 del 16.11.2023 **presenta delle inevitabili economie riguardo alle spese tecniche ed ai relativi importi dei contributi cassa previdenziale ed IVA, e CHE PERTANTO RISULTA NECESSARIO RIASSESTARE ED ADEGUARE IL MEDESIMO QUADRO ECONOMICO** con gli importi effettivi derivanti dall'affidamento dei citati servizi di ingegneria;

PRESO ATTO quindi che il QUADRO ECONOMICO RIASSETATO ED ADEGUATO dell'Accordo Quadro N. 3 Ambito Chietino-Ortonese indicato in oggetto, risulta essere il seguente:

ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE - ASSESTATO		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PROGETTO PRINCIPALE:	
	1) LAVORI PRINCIPALI A MISURA	€ 211.088,12
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 163.780,50
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 37.669,52
	TOTALE A2 - A3	€ 126.110,99
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 44.178,64
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.128,98
	6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)	€ 173.418,61
B)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE LAVORI AGGIUNTIVI:	
	1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA	€ 45.400,00
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)	€ 35.225,26
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 8.101,81
	TOTALE B2 - B3	€ 27.123,45
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 9.501,77
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 672,97
	6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)	€ 37.298,19
C)	IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A6+B6)	€ 210.716,79
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ -
	2) IMPREVISTI	€ 49,74
	3) Supporto al RUP (1%)	€ -
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RELAZIONE GEOLOGICA/DL/V.P.I.A.)	€ 24.591,73
	5) SPESE TECNICHE (RILIEVI/CSP/CSE)	€ 4.960,61
	6) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)	€ 5.129,76
	7) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)	€ 46.357,69
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4+5)	€ 7.943,67
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 54.551,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)	€ 89.283,21
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)	€ 300.000,00

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l’art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell’art. 28, del D.Lgs.vo n. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **DI STABILIRE** pertanto che il presente provvedimento assume valenza di determinazione a contrarre di cui al comma 1 dell’art.17 del D.Lgs,vo 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa, **che la scelta del contraente avviene tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023;**
4. **DI PRENDERE ATTO**, così come risultante sulla base della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, e come risultante dalla proposta di affidamento formulata dal RUP giusto VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO del 10.07.2024 che l’Ing. Rocco Ciancio è in possesso di documentate esperienze pregresse e quindi della capacità tecnico-professionale a svolgere le anzidette prestazioni professionali del servizio di ingegneria richiesto;
5. **DI AGGIUDICARE l’affidamento dell’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE, nonché i rilievi per l’intervento in oggetto all’Ing. Rocco Ciancio** con sede in Via Borgo Romano n° 6/8 - Orsogna (CH), in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste e secondo l’importo indicato con l’offerta economica inoltrata mediante piattaforma telematica il 17.06.2024, recante l’importo offerto di €. 4.960,61 €, oltre Cassa al 4% per €. 198,42 € ed IVA al 22% di €. 1.134,99 €, per complessivi €. 6.294,02 €;
6. **DI STABILIRE** che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17 c.5 del D.Lgs. 36/2023 a seguito delle avvenute verifiche positive del possesso dei requisiti in capo all’Operatore Economico richiamati nelle premesse;
7. **DI DECIDERE** che ai sensi dell’art.18 comma 1 del D.Lgs,vo 36/2023, dato che trattasi di procedura di affidamento diretto, di procedere alla stipula del contratto con all’Ing. Rocco Ciancio, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
8. **DI DARE MANDATO al Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale di impegnare, relativamente all’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, nonché i rilievi, per l’intervento in oggetto, per un importo complessivo di €. 6.294,02 €, dato da l’importo offerto di €. 4.960,61 €, oltre Cassa al 4% per €. 198,42 € ed IVA al 22% di €. 1.134,99 € sul capitolo di spesa n. 152221.1 a valere sull’esercizio finanziario 2024, secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella di sintesi:**

IMPEGNO SU CAPITOLO DI SPESA N. 152221.1 ANNUALITA’ 2024	
CREDITORE	IMPORTO
Ing. Rocco Ciancio	€. 4.960,61 €

Cassa Previdenziale 4%	€ 198,42 €
Erario IVA al 22%	€. 1.134,99
TOTALE	€. 6.294,02

e come da cronoprogramma allegato;

9. **DI APPROVARE il RIASSESTAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO dell'Accordo Quadro N. 3 Ambito Chietino-Ortonese rispetto a quanto già stabilito in precedenza con la determinazione n. DPE017/220 del 16.11.2023**, come di seguito riportato, in conseguenza delle economie determinatesi a seguito del ribasso di cui al preventivo dell'O.E. Ing. Rocco Ciancio per l'esperimento dei sopra descritti servizi di ingegneria per l'intervento sul Fiume Foro, indicato in oggetto:

ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE - ASSESTATO		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PROGETTO PRINCIPALE:	
	1) LAVORI PRINCIPALI A MISURA	€ 211.088,12
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 163.780,50
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 37.669,52
	TOTALE A2 - A3	€ 126.110,99
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 44.178,64
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.128,98
	6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)	€ 173.418,61
B)	LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE LAVORI AGGIUNTIVI:	
	1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA	€ 45.400,00
	2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)	€ 35.225,26
	3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI 23,000%	€ 8.101,81
	TOTALE B2 - B3	€ 27.123,45
	4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 9.501,77
	5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 672,97
	6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)	€ 37.298,19
C)	IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A6+B6)	€ 210.716,79
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ "
	2) IMPREVISTI	€ 49,74
	3) Supporto al RUP (1%)	€ "
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RELAZIONE GEOLOGICA/DL/V.P.I.A.)	€ 24.591,73
	5) SPESE TECNICHE (RILIEVI/CSP/CSE)	€ 4.960,61
	6) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)	€ 5.129,76
	7) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)	€ 46.357,69
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4+5)	€ 7.943,67
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 54.551,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)	€ 89.283,21
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)	€ 300.000,00

10. **DI DEMANDARE al RUP Ing. Raffaele Spilla**, che sottoscrive la presente Determinazione in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, tutti gli adempimenti derivanti dal presente Provvedimento;
11. **DI STABILIRE** che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 28, del D.Lgs.vo n. 36/2023;

L'Estensore
(A.C. dott.ssa Fabiana Ferrandino)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio e R.U.P.
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente