


9. **CHE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IN PAROLA** rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività e all'economicità.
10. **CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** è il P.I. Marcello Ippoliti;
11. **DI PRENDERE ATTO** che con il Verbale di Somma Urgenza del 12/08/2016 è stata riscontrata la situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è stato stabilito che ricorrono i presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016;
12. **DI PRENDERE ATTO** che con Verbale del 25/08/2016 è stata affidata con procedura di somma urgenza ed in via provvisoria l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza sulla sponda sinistra del fiume Liri a monte del ponte di accesso all'abitato di Morino in Comune di CIVITA D'ANTINO (AQ) all'O.E. D.V.A. LAVORI s.r.l. con sede in 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ) C.F. e P. IVA 01909440669, che ha offerto il ribasso del 25,30%;
13. **DI AVER PROCEDUTO** all'espletamento delle verifiche da condurre sull'affidatario secondo quanto previsto dal dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento definitivo;
14. **CHE LA SCELTA DEL METODO DI AGGIUDICAZIONE** è stata quella quella del prezzo più basso;
15. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, per un importo complessivo di €. 100.000,00, la perizia in data 02/09/2016, depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico di Avezzano, relativa ai Lavori di somma urgenza sulla sponda sinistra del fiume Liri a monte del ponte di accesso all'abitato di Morino, nel Comune di Civita D'Antino (AQ), ed il il quadro economico aggiornato in seguito all'applicazione del ribasso offerto come specificato in premessa;
16. **DI DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. DPC024/38 del 15/04/2016 è stata accertata, tra l'altro, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 152108 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
17. **DI PRENDERE ATTO CHE** a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico il quadro economico è stato rideterminato, realizzando un'economia da ribasso di €.24.954,12;
18. **DI DISPORRE**, conseguentemente, nelle more della definizione dell'affidamento definitivo, l'impegno della somma di €.75.045,88 derivante dalla differenza tra l'importo di €.100.000,00, autorizzato con nota Direttoriale del 04/07/2016 prot.RA/154074 e l'importo dell'economia da ribasso di €.24.954,12 risultante dall'applicazione del suddetto ribasso offerto dall'operatore economico, con imputazione della spesa su Cap.152108/2- U2.02.01.09.014 del Bilancio corrente e di provvedere alla liquidazione e al pagamento con successivo atto.
19. **DI NOTIFICARE** il presente atto a tutti i soggetti incaricati riportati nel predetto prospetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Carlo GIOVANI)





NOMINATIVI	MANSIONI
P.I. Marcello IPPOLITI	Responsabile del procedimento
P.I. Marcello IPPOLITI	Direzione Lavori e Collaudo
Rag. Antonella TRINETTI Rag. Franca SCATENA Sig.ra Carla MANCINELLI	Supporto al RUP nella predisposizione e contro procedure di affidamento e di esecuzione lavori

- **CONSIDERATO** che, il valore presunto della scrittura privata da concludere per l'intervento in argomento è stimabile in €. 60.168,03 e quindi inferiore alla soglia prevista dall'art.163 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- **CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- **VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

Si propone di disporre circa la costituzione del team, l'approvazione della perizia, l'impegno di spesa e l'affidamento ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/06.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Mario CALLOCCHIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta dell'Ufficio Tecnico;

CONSIDERATO che la scelta del contraente può avvenire con il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTI il D.Lgs 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI ADOTTARE** il presente atto ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/03/2002, n.3 – Legge sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
2. **DI COSTITUIRE** il Team tecnico-amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ;
3. **DI STABILIRE** che la liquidazione degli incentivi ex art. 113 avverrà dopo l'emanazione del Regolamento con apposita determinazione solo a seguito di espletamento della prestazione conferita con il presente atto, munita di attestazione di regolarità a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
4. **DI PRECISARE** che in ottemperanza all'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 si procederà al pagamento dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche e all'accantonamento del restante 20%;
5. **DI PRENDERE ATTO** che lo schema di scrittura privata è quello allegato all'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco operatori economici per l'anno 2016, pubblicato sul BURA ordinario n. 136 del 04/12/2015, da aggiornare relativamente ai riferimenti normativi abrogati dal D.Lgs 50/2016;
6. **DI PRENDERE ATTO** che le autocertificazioni-offerta sono state redatte secondo lo schema allegato all'avviso pubblico per l'istituzione ELENCO OPERATORI ECONOMICI, ANNI 2016 – 2018, per l'affidamento dei lavori in economia e mediante procedura negoziata –Servizi Genio Civile di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo pubblicato sul BURA N. 136 del 04/12/2015 (SPE);
7. **CHE LA SCRITTURA PRIVATA** di cui sopra sarà sottoscritta digitalmente e registrata solo in caso d'uso;
8. **CHE LA SCELTA DEL CONTRAENTE** è avvenuta con affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa consultazione di nr. 3 operatori economici qualificati;

Somma Urgenza summenzionato all'Operatore Economico D.V.A. LAVORI s.r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- VISTA la perizia nr. 0028997/16 del 02/09/2016 dei lavori indicati in oggetto con i relativi elaborati tecnici, da cui si evince il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI A BASE		80.546,22	
Somma i Lavori ed Oneri Straordinari Sicurezza			80.546,22
Importo dei Lavori a base d'asta		80.546,22	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- per I.V.A. 22,00% sull'importo complessivo	€	17.720,17	
- per spese progettazione 2,00% (ART.113D.Lgs 50/2016)	€	1.610,92	
- per imprevisti	€	92,69	
- contributo ANAC		30,00	
Importo Totale Somme a Disposizione	€		19.453,78
IMPORTO TOTALE			100.000,00

A seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico il quadro economico di cui sopra è stato rideterminato come di seguito specificato, realizzando un'economia da ribasso di €.24.954,12:

Lavori a misura		Al lordo	Al netto	Economie
A) per lavori a	€.	80.546,22		
a detrarre il ribasso del 25,30%	€.			20.378,19
B) Restano i lavori al netto	€.		60.168,00	
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
- per I.V.A. 22%	€.	17.720,17	13.236,96	4.483,21
- per incentivo funzioni tecniche 2,00% (ART.113 D.Lgs 50/2016)	€.	1.610,92	1.610,92	
- per imprevisti		92,69	-----	96,92
- per contributo AVCP	€.	30,00	30,00	
IMPORTO TOTALE	€.	100.000,00	75.055,88	24.954,12

- **CONSIDERATO** che su suddetta perizia il Dirigente del Servizio ha espresso parere favorevole e che, data la particolare natura, finalità ed urgenza dei lavori in essa previsti, è opportuno autorizzare l'esecuzione dei lavori medesimi a cura del Servizio per l'importo complessivo di €.75.055,88, realizzando una economia da ribasso di €.24.954,12= rispetto all'importo inizialmente assegnato con la nota Direttoriale del 04/07/2016 prot.RA/154074 di €. 100.000,00;
- **VISTO** l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 del suddetto incentivo in relazione alle attività svolte dai vari soggetti che concorrono alle attività nello stesso previste;
- **CONSIDERATO** che occorre procedere, per i lavori in oggetto, alla costituzione del Team tecnico-amministrativo per la ripartizione dell'incentivo suddetto;
- **VISTO** l'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 di ripartizione dell'80% dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'accantonamento del restante 20% per destinazioni vincolate;
- **CONSTATATO**
 - che si ritiene altresì indispensabile affiancare alla figura del Responsabile del Procedimento, per il suddetto intervento nr. 3 figure di Supporto al RUP nella predisposizione e controllo procedure di affidamento e di esecuzione lavori;
 - che gli elaborati progettuali prodotti sono : relazione tecnico-illustrativa; relazione paesaggistica; elenco dei prezzi unitari; computo metrico estimativo; disegni esecutivi – opere tipo.
- **RITENUTO** necessario precisare che per il predetto intervento si intende attribuire le seguenti mansioni, stabilendo successivamente per ciascuna la rispettiva quota di competenza ai fini della ripartizione, la tempistica per portare a compimento l'incarico conferito e le penali per ritardato adempimento;
- **RITENUTO** altresì di ripartire la quota da attribuire al Responsabile del Procedimento, su proposta dello stesso, tra il personale di supporto:





REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. DPC018/103

del 06/10/2016

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO: COMUNE DI CIVITA D'ANTINO - D.Lgs 50/2016 art. 163 – Lavori di somma urgenza sulla sponda sinistra del fiume Liri a monte del ponte di accesso all'abitato di Morino. Importo €. 100.000,00 - COSTITUZIONE TEAM, APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO DI SPESA URGENTE E AFFIDAMENTO.
CIG : [6787372C8D] - CUP:[C44H16000470002].

RIFERIMENTI E PROPOSTA DELL'UFFICIO

- VISTA la L.R. n. 6/2016 del 19/01/2016, "Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il D.P.R. 207/10, per la parte ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO l'art.33 della legge regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 125 lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisi e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, e di pericolo concreto, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati;
- CONSIDERATO l'esito del sopralluogo in data 12/08/2016 effettuato dallo Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI, Responsabile dell' Ufficio Gestione Invasi e Sbarramenti Regionali e Assetto Demanio Idraulico del Servizio Genio Civile L'Aquila, dal quale è emerso che l'evento calamitoso di ottobre 2015 ha causato l'erosione di un tratto della sponda sinistra del fiume Liri, a monte del ponte di accesso e l'ostruzione della sezione idraulica di deflusso a valle del ponte di accesso all'abitato comunale di Morino in Comune di Civita D'Antino (AQ);
- CONSIDERATO che è risultato urgente intervenire per la rimozione della situazione di pericolo mediante lavori di difesa spondale e di riapertura della sezione idraulica di deflusso;
- VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui al comma 2, art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento diretto ed urgente per l'esecuzione dei lavori;
- VISTO il verbale di somma urgenza redatto dal D.L. P.I. Marcello IPPOLITI in data 12/08/2016;
- VISTA la nota di questo Servizio del 28/06/2016 prot.RA/147781 con la quale si segnalava al Dipartimento competente l'urgenza dell'intervento riportato in oggetto a seguito stimando l'importo dei lavori in € 100.000,00;
- VISTA la nota Direttoriale e del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo che ad ogni buon fine si allega in copia del 04/07/2016 prot.RA/154074 con la quale si autorizza la redazione della perizia, e l'impegno della spesa, la liquidazione ed il pagamento delle relative somme sul capitolo dispesa n°152108/2 – U2.02.01.09.014;
- DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPC024/38 del 15/04/2016 è stata accertata, tra l'altro, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 152108 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- VISTO l'elenco degli Operatori Economici istituito ed approvato con Determinazione nr. DPC018/19 del 04/03/2016, consultabile sul sito della Regione Abruzzo nella sezione News e Avvisi al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/> e conservato agli atti del Servizio;
- CONSIDERATO che l'istituzione del suddetto elenco prevede che gli operatori economici da invitare alla gara saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;
- VISTA la richiesta via mail da parte del RUP a nr. 3 operatori economici ad offrire un offerta per l'esecuzione dei lavori suddetti secondo il modello di autocertificazione allegato dallo stesso RUP;
- ACQUISITE le offerte e vista la migliore offerta nonché la disponibilità immediata dell'Operatore Economico D.V.A. LAVORI s.r.l. con sede in Via Stazione, s.n.c. – 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ) C.F. e P. IVA 01909440669, ad eseguire i lavori di somma urgenza;
- VISTA l'autocertificazione dell'O.E. affidatario con la quale lo stesso si impegna ad applicare ai lavori il ribasso del 25,30%;
- VISTO il Verbale di Affidamento del 25/08/2016, con cui sono stati assegnati i lavori di cui al Verbale di

0

L'Estensore

Rag. Antonella TRINETTI


(firma)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data **18 OTT. 2016** si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web regionale, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Carlo GIOVANI)

