



N. / C / AQ Giunta Regionale

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

COMUNE DI FONTECCHIO [AQ] - Intervento di Somma Urgenza [L.R. 17/1974] per la Messa in Sicurezza dell'Area del "Ponte Romano" sul Fiume Aterno.

CONVENZIONE - ACCORDO TRA LE PARTI

PREMESSO che il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) all'art. 30 prevede:

1 - Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi coordinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

PREMESSO che l'art. 4 della L.R. 17/1974, nel testo in vigore, stabilisce che le iniziative finanziate dalla Regione ma realizzate da altri Enti devono essere regolate da apposite *Convenzioni*;

Cio' premesso e Visto che:

- con nota datata 29.07.2025, prot. n. 2616, acquisita al protocollo regionale in pari data, nn. 0315523/25 e 0315566/25, il Sindaco e Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fontecchio ha segnalato la necessità di eseguire un intervento di somma urgenza ai sensi della L.R. 17/1974 per la messa in sicurezza dell'area del Fiume Aterno in adiacenza al "Ponte Romano";

- nella detta comunicazione è stato evidenziato che le recenti intense precipitazioni atmosferiche, caratterizzate da forti raffiche di vento, hanno causato il crollo di numerose alberature e ramaglie poste sugli argini del Fiume Aterno e nelle vicinanze del citato attraversamento, con conseguente ostruzione parziale dell'alveo fluviale e della medesima infrastruttura tale che risulta impedito su di esso anche il normale transito pedonale e, che pertanto, vi sono tutti i presupposti per l'esecuzione di un intervento di somma urgenza ai sensi della L.R. 17/74 nel testo in vigore al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

- il Comune ha dichiarato l'indisponibilità di risorse economiche proprie e la disponibilità, a fronte di uno stanziamento adeguato, pari ad € 20.000,00, all'esecuzione dei dovuti interventi ed ha trasmesso la seguente documentazione:

a) Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e della L.R. 17/1974, datato 29 luglio 2025, predisposto a seguito del sopralluogo effettuato il 28.07.2025, nel quale, tra l'altro, si riporta che lo stato dei luoghi in essere costituisce un pericolo per la pubblica incolumità e che si ritiene indispensabile provvedere all'esecuzione immediata dei lavori volti alla rimozione dei tronchi e ramaglie accumulatosi nell'alveo del Fiume Aterno e sulle strutture del ponte al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque, mitigare il rischio idrogeologico delle aree limitrofe e salvaguardare, inoltre, l'integrità strutturale del "Ponte Romano" che presenta un elevato interesse storico-artistico-culturale;

b) Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico riguardante i lavori necessari per la rimozione dei tronchi e delle ramaglie nell'area;

c) Documentazione Fotografica;

d) Planimetria dell'area.

- in data 28 luglio 2025 i tecnici del Servizio Genio Civile L'Aquila hanno effettuato un sopralluogo sulla zona oggetto di segnalazione per verificare l'effettivo stato dei luoghi ed hanno confermato la necessità di eseguire con urgenza un intervento di rimozione delle alberature e ramaglie crollate all'interno dell'alveo del Fiume Aterno e sulle strutture del "Ponte Romano" al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque, mitigare il rischio idrogeologico delle aree limitrofe, salvaguardare l'integrità strutturale del "Ponte Romano" oltre che per ristabilire le condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità. Il tutto secondo le modalità previste dalla L.R. n. 17/1974 nel testo in vigore;

- con nota datata 31.07.2025, prot. n. 0319047/25, il Servizio Genio Civile L'Aquila, considerata la presenza di tutti i necessari presupposti, ha proposto al Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, così come previsto dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1974, n. 17, modificato dalla L.R. 7 dicembre 2020. N. 36, la concessione del finanziamento di € 20.000,00, così come richiesto dal Comune di Fontecchio (Aq), per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

- con nota datata 04.08.2025, prot. n. 0323204/25, il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato la spesa per l'intervento di somma urgenza in

argomento, specificando che la spesa stessa sia contenuta nel limite di € 20.000,00 ed ha autorizzato il Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila a predisporre sia gli atti di impegno della spesa, sia i successivi provvedimenti di liquidazione delle somme;

si stabilisce quanto segue:

la Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile L'Aquila provvederà:

ad impegnare la spesa nel limite massimo della somma autorizzata di € 20.000,00; gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente concessionario che ne curerà la copertura con fondi propri;

la Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile L'Aquila provvederà:

al trasferimento del finanziamento assentito nella seguente modalità:

- prima anticipazione pari al 50% dell'importo della concessione assentita, al completamento della procedura di affidamento all'Operatore Economico che realizzerà i lavori;

- il 40% dell'importo della concessione assentita a seguito dell'avvenuta emissione del 1° SAL;

- il 10% dell'importo della concessione assentita, quale rata di saldo, alla presentazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario debitamente approvati con provvedimenti amministrativi dell'Ente concessionario.

Resta inteso che i suddetti trasferimenti di fondi avverranno previa presentazione da parte del Comune dei rispettivi atti comprovanti, ovvero del contratto d'appalto stipulato e registrato per l'affidamento dei lavori,

dei SAL e dei Certificati di Pagamento, nonché delle parcelle relative alle competenze professionali e notule spese su presentazione delle relative fatture elettroniche da parte degli Operatori Economici, atti relativi alla liquidazione degli incentivi per il RUP ed il gruppo di lavoro, ecc.;

Il Comune di Fontecchio, provvederà:

- 1) alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- 2) alla redazione della progettazione e/o perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, nel testo in vigore, ed a trasmetterne copia al Servizio Regionale del Genio Civile L'Aquila;
- 3) ad individuare nelle forme di legge il tecnico interno o professionista esterno per la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilizzazione e Collaudo delle opere in questione, nonché l'Operatore Economico per l'esecuzione dei lavori;
- 4) a dare inizio ai lavori entro il termine previsto dalla normativa vigente per interventi che rivestono il carattere di somma urgenza. I lavori dovranno concludersi entro il termine di tre mesi dalla data di affidamento degli stessi. Scaduti tali termini, salvo giustificate richieste di proroghe e relative autorizzazioni da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila, la Convenzione si intenderà revocata con conseguente ritiro della risorsa economica;
- 5) alla liquidazione di tutti gli importi da pagare (Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di Pagamento, parcelle competenze professionali, notule spese, incentivi per le funzioni Tecniche svolte dal personale interno [art. 45 D.Lgs. 36/23] per una somma massima complessiva non superiore all'importo concesso di € 20.000,00, per l'esecuzione

dell'Intervento di Somma Urgenza (L.R. 17/1974) per la Messa in Sicurezza dell'Area del "Ponte Romano" sul Fiume Aterno in Fontecchio (Aq);

6) a coprire con propri fondi gli eventuali maggiori oneri, rispetto all'importo concesso, relativamente alla definizione dell'iniziativa di che trattasi, ivi compresi le maggiori spese rispetto al preventivato, i possibili interessi per ritardato pagamento, ed ogni altro gravame;

7) ad attribuire all'intervento il relativo CUP e per le varie attività aprirà il CIG, nonché svolgerà tutte le procedure che regolano i rapporti con l'A.N.A.C.;

8) a fornirsi di tutte le autorizzazioni e nulla-osta ovvero di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso, ove previsti dalle leggi vigenti, in particolare le Autorizzazioni e/o nulla osta "urbanistico edilizio" [D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), "paesaggistico-ambientale", occupazioni temporanee d'urgenza e permanenti delle aree oggetto d'intervento e quant'altro necessario a rendere "cantierabili" i progetti dei lavori sopra descritti;

9) a redigere e a trasmettere al Servizio Regionale del Genio Civile L'Aquila, un puntuale Cronoprogramma delle attività, oltre che specificatamente lavorative anche con riferimento alle varie fasi della progettazione, ai tempi necessari agli affidamenti e per le acquisizioni fino al termine dell'intera attività tecnico-operativa-amministrativa;

10) all'approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo ovvero della Perizia Giustificativa dei Lavori;

11) a redigere, a fine lavori, apposita Relazione Acclarante i rapporti

Comune/Regione circa lo svolgimento e l'andamento dei lavori.

Eventuali somme che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori, dovessero risultare non spese, andranno a formare economie, ed andranno restituite a beneficio delle strutture regionali deputate.

L'eventuale utilizzo delle economie, finalizzato a dare maggiore funzionalità all'opera eseguita, potrà essere richiesto dal Comune al Servizio Genio Civile L'Aquila; la struttura regionale, previa verifica delle condizioni e dell'effettiva necessità, potrà riscontrare positivamente o negativamente l'istanza.

Eventuali Perizie di Variante, la cui necessità deve essere certificata dal RUP ai sensi del D.Lgs 36/2023, dovranno essere trasmesse a questo Servizio, allegando una dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, in cui venga esplicitato che i nuovi lavori oggetto di variante non comportano modifiche sostanziali alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di Progetto o Perizia giustificativa né alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi.

La Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile L'Aquila, si riserva la facoltà e il diritto di:

a) adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in favore del concessionario nel caso di evidente disparità tra l'entità della erogazione effettuata e l'avanzamento dei lavori;

b) verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati;

c) sancire la revocabilità della presente Convenzione in qualsiasi momento a

causa di inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori o per carente e/o deficiente conduzione degli stessi o per insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile giudizio della Giunta Regionale, senza che l'Ente concessionario possa eccepire o reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti;

d) fissare l'obbligo per l'Ente concessionario, in caso di revoca comunque disposta dalla Giunta Regionale, del totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente concessione e non ancora utilizzate;

e) ritenere, rimettendone l'obbligo all'Ente concessionario, sollevata e indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri in pendenza di cause o contestazioni, riserve, richieste, ecc., comunque connesse o conseguenti l'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle Imprese che di terzi.

La presente Convenzione-Accordo tra le Parti avrà termine con la fine dei lavori a seguito dell'approvazione, da parte del Servizio Genio Civile Regionale L'Aquila, della Relazione Acclarante i rapporti fra il Comune di Fontecchio (AQ) e la Regione Abruzzo.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

per il Comune di Fontecchio

Il Sindaco

(firmato digitalmente)

per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila

ad Interim

(Dott. Ing. Gianluca DIONISI)

[firmato digitalmente]