GIUNTA REGIONALE

DPH - Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo

" Secondo Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica ai PAR FSC 2007-2013 stipulata in data 15 ottobre 2015"

TRA

Regione Abruzzo, C.F. 80003170661, legalmente rappresentata dal Dott. Germano De Sanctis in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo con sede a Pescara in Via Passolanciano , n. 75 , nato a …… il __/__/____ C.F. ……..

e

la società ***in house*** della Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Codice Fiscale 9104080068 - con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 49 - CAP 65121 Pescara, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore ……., nato il …….. a ……. - C.F…….

****

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 201 del 24.03.2014 con la quale è stato incaricato Abruzzo Sviluppo S.p.A., organismo in house della Regione Abruzzo, quale soggetto deputato ad assicurare l'assistenza tecnica all'Assessorato al Turismo e approvato lo schema di convenzione da stipulare con Abruzzo Sviluppo S.p.A. per "Attività di supporto ai servizi del Dipartimento titolari delle Linee di Azione del PAR FSC 2007-2013 in materia di monitoraggio e valutazione, controlli di I Livello, predisposizione di strumenti attuativi e di bandi ed atti correlati" a valere sulle risorse di cui Linea di Azione VII.2.1.a;

- con D.G.R. n. 445/2014 è stato approvato il SAD per l'utilizzo parziale delle risorse iscritte sulla predetta Linea di Azione VII.2.1.a.;

- con D.G.R. n. 814 del 29.09.2015 è stata approvata l'integrazione al SAD della Linea d'Azione VII.2.1.a "Garantire l'efficiente programmazione e implementazione del PAR FAS attraverso attività di assistenza tecnica e di supporto alla progettazione operativa dei singoli interventi" approvato con DGR n. 445/2014, per ['utilizzo parziale delle risorse assegnate per € 300.000,00, demandando al Responsabile del Progetto - Direttore pro tempore del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'attuazione della D.G.R. n. 814/2015;

- con Determinazioni direttoriali DPE/112 del 21/07/2015 e DPE/130 del 01/09/2015, sono stati approvati rispettivamente, lo schema di convenzione per la successiva sottoscrizione fra le parti Regione Abruzzo - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura e Abruzzo Sviluppo S.p.A. e la definizione dei termini, delle modalità e delle condizioni di svolgimento delle attività effettuate da quest'ultima, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia, della Programmazione PAR FSC 2007-2013 e relativi Manuali;

i

- il 15 ottobre 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Abruzzo e la società ***in house*** Abruzzo Sviluppo per lo svolgimento dell'incarico di Assistenza Tecnica al PAR FSC 2007-2013, della durata di 38 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione (15/10/2015) e comunque fino a conclusione delle operazioni contemplate nel PAR FSC 2007/2013;

- che il progetto esecutivo predisposto da Abruzzo Sviluppo d'intesa con Direttore pro-tempore del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, approvato con determinazione DPE/181 del 04/11/2015, prevede quale termine finale delle attività il 31 marzo 2018, fatta salva la proroga per l'attività di chiusura del programma stesso;

- che con la D.G.R. n. 411 del 28.7.2017 è stato concesso il differimento dei termini previsti nel PAR FSC 2007-2013 al 31.12.2018 per le Linee di Azione I.3.1.a, I.3.1.b, l.3.1.d. e l.2.4.a, afferenti all'Assessorato al Turismo;

- che con DGR n. 136 del 2.3.2018 è stata approvata l'integrazione al SAD per l'utilizzo di ulteriori risorse assegnate per € 134.278,54, giusta autorizzazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata il 23.01.2018 e conclusasi in data 9.2.2018;

- in data 29.03.2018 è stato sottoscritto l'Addendum alla convenzione fra le parti, Regione Abruzzo – soggetto affidante, nella persona del Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ed il Presidente pro tempore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. – soggetto attuatore, per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica alle Linee di Azione PAR FSC 2007/2013 dedicate al Turismo per una dotazione economica complessiva pari a € 134.278,54, omnicomprensiva, con durata fino al 31.12.2018;

- che con determinazione DPH/200 del 5.12.2018, anche in seguito alla riprogrammazione autorizzata dal CdS in data 9.2.2018, è stata prorogata la durata dell'Addendum alla convenzione sottoscritta in data 29.03.2018 fino al 28.02.2019

- che con determinazione direttoriale DPH/21 del 27.02.2019 è stata prorogata la durata dell'Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 29.03.2018 fino al 30.04.2019;

- che con nota Prot. 0270859 del 2.10.2018 è stata chiesta la riprogrammazione e l'utilizzo di parte delle economie della Linea di azione I.3.1.d. pari ad € 95.000,00 per soddisfare "l'ulteriore fabbisogno di Assistenza Tecnica finalizzato a supportare il Dipartimento nella conclusione degli adempimenti connessi sia alle attività riprogrammate nell'anno 2018 ed a quelle legate agli APQ in corso di attuazione";

- che con determinazione direttoriale DPH/56 del 30.04.2019 è stata ulteriormente prorogata la durata dell'Addendum alla Convenzione al 31.05.2019 ovvero fino alla formalizzazione di tutti i successivi provvedimenti attuativi conseguenti la riprogrammazione delle attività di assistenza tecnica e di supporto alla progettazione operativa dei singoli interventi" per € 95.000,00;

- con DGR n. 503 del 14.08.2019 è stata approvata l'integrazione al SAD per l'utilizzo di ulteriori risorse assegnate per € 95.000,00 giusta autorizzazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata l'11.04.2019, prot. RA/113250 e conclusasi il 30.04.2019, prot. RA/ 128289, demandando al Direttore del Dipartimento Turismo l'adozione degli atti consequenziali all'attuazione del SAD;

Vista la determinazione direttoriale n. DPH/__ del ___/09/2019 che, ai fini dell'integrazione della Convenzione per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica al PAR FSC 2007- 2013 stipulata in data 15 ottobre 2015, approva:

– lo schema di Addendum, Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della medesima;

– il Progetto esecutivo predisposto da Abruzzo Sviluppo SpA, Allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente Appendice;

– la Tabella relativa al criterio di imputazione dei costi generali, Allegato "C" che ugualmente costituisce parte integrante e sostanziale della presente Appendice;

tutto quanto sopra visto e premesso si
stipula e si conviene quanto segue

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse la Regione Abruzzo - , Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – DPH ed Abruzzo Sviluppo SpA convengono di realizzare quanto segue:

1. Abruzzo Sviluppo SpA svolge in conformità a quanto disciplinato dalla "Convenzione per la realizzazione delle attività dì "Assistenza Tecnica al PAR FSC 2007-2013" , stipulata in data 15 ottobre 2015, azioni di supporto ai Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, titolare delle Linee di Azione del PAR FSC 2007-2013 dedicate al settore Turismo, in materia di monitoraggio e valutazione, controlli di I Livello, predisposizione di strumenti attuativi e di bandi ed atti correlati, tra Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo SpA, con decorrenza dal 1.10.2019 e fino al 31/07/2019, così come previsto nel Progetto Esecutivo sopra richiamato All. "B", con una dotazione economica dedicata pari a € 95.000,00;

2. la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, alla firma ed esecutività del presente Addendum alla convenzione trasferisce ad Abruzzo Sviluppo SpA l'importo di € 95.000,00 sul conto corrente bancario dedicato;

3. la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, autorizza Abruzzo Sviluppo SpA ad utilizzare un'anticipazione del 50% del predetto importo, pari ad € 47.500,00, a copertura delle spese di assistenza tecnica ed in coerenza con il Progetto esecutivo sopra richiamato, previa presentazione di specifica richiesta del legale rappresentante contenente l'impegno sotto responsabilità a restituire l'intera o parziale anticipazione autorizzata in caso di mancata o parziale attuazione dei compiti affidatigli ai sensi della medesima convenzione o di mancata accettazione delle spese documentate in sede di rendicontazione;

4. la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, autorizza Abruzzo Sviluppo SpA ad utilizzare la restante somma pari al 50% dell'intero importo, appostata sul conto corrente dedicato, a titolo di saldo, pari ad € 47.500,00, al raggiungimento della spesa pari al 70% dell'anticipazione, previa verifica e validazione di apposito report sulle attività svolte e sulla loro regolare attuazione presentato da Abruzzo Sviluppo SpA; il report deve contenere le attività svolte nel periodo considerato ed uno schema riepilogativo del numero di figure professionali interessate, del numero di giornate lavorate da ciascuna figura professionale, del totale dei costi. Lo schema comprenderà anche la quota di competenza di Abruzzo Sviluppo per il periodo considerato;

i

5. Abruzzo Sviluppo SpA si impegna a rendicontare le spese sostenute sulla base degli stati di avanzamento sopra indicati ed, in caso di mancato riconoscimento delle spese per una non corretta attuazione di quanto affidato, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di richiedere la restituzione delle somme trasferite in favore di Abruzzo Sviluppo SpA relativamente alle spese eventualmente dichiarate "non certificabili" ed Abruzzo Sviluppo SpA si impegna alla loro restituzione;

6. il Progetto Esecutivo predisposto da Abruzzo Sviluppo SpA, Allegato "B" forma parte integrante e sostanziale della presente Appendice;

7. la Tabella relativa al criterio di imputazione dei costi generali, Allegato "C" ugualmente costituisce parte integrante e sostanziale della presente Appendice.

La presente appendice, composta da n. 4 facciate, dovrà essere debitamente sottoscritta dalle parti in segno di accettazione.

Pescara, __/__/_____

Soc. Abruzzo Sviluppo S.p.A
Il Presidente

Regione Abruzzo
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo
Il Direttore
(Dott. Germano De Sanctis)