



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/137

del 02.11.2021

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture Trasporti - DPE
SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017
UFFICIO: Tecnico
OGGETTO: Fiume Sinello – Comuni di Vasto e Pollutri (CH). Erosione spondale. Danneggiamento e protezione spalle ponte S.P. 168 ed accumulo di materiale detritico in corrispondenza della stazione idrometrica. Importo €. 200.000,00
CUP C29J21045280001 – CIG: ZB6333A23A
Determina a Contrarre e Affidamento di incarico professionale per attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE, Completamento Rilievi e relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019 (cd. Sblocca cantieri);

VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120 DEL 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTO il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. decreto semplificazioni bis);

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3 – Legge sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;

VISTE Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con Delibera ANAC numero 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

PREMESSO che sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019, è stata emanata l'Ordinanza del Capo della protezione Civile del 21/03/2017 n. 441, recante "Interventi di urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017", (GU n. 78 del 03.04/2017);

PREMESSO che con successiva Legge 30/12/2018 n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" (GU Serie generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/02/2019, sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'art.1, commi 1028 e 1029 della legge 30/12/2018 n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2017;

PREMESSO che il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 201.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno

2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231,823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

CONSIDERATO che è stato demandato, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui ai suddetti DPCM alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

CONSIDERATO che la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Giunta Regionale d'Abruzzo - S.M.E.A., nell'ambito della ricognizione dei dati presso gli Enti interessati dai suddetti eventi meteorologici del Gennaio 2017, ha invitato anche il Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, per quanto di competenza, ad inserire le proposte di intervento nella piattaforma informativa regionale appositamente creata per le relative segnalazioni di danni, criticità e fabbisogni;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto riportato sopra, questo Servizio ha segnalato n. 9 proposte d'intervento su altrettante aste fluviali di competenza regionale, secondo un ordine di priorità, tra le quali quella sul Fiume Sinello, nel territorio dei Comuni di Vasto e Pollutri (CH), per un importo complessivo di € 200.000,00;

RICHIAMATA la nota della predetta S.M.E.A. prot. 264 del 12.01.2021 relativa alla III Annualità con la quale si invitava a fornire, entro il 31.12.2020 attraverso la specifica piattaforma regionale per la segnalazione dei danni, criticità e fabbisogni, la revisione delle priorità degli interventi e l'avvenuto aggiornamento con indicazione di priorità alta all'intervento sul "Fiume Sinello – Comuni di Vasto e Pollutri (CH). Erosione spondale. Danneggiamento e protezione spalle ponte SP168 ed accumulo di materiale detritico in corrispondenza della stazione idrometrica. Importo complessivo € 200.000,00”;

RICHIAMATA la nota della S.M.E.A. Prot. 5231 del 05/08/2021 del 12.01.2021 con la quale si informava che con nota POST/0032259 del 20/07/2021 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale comunicava l'approvazione del Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo totale di € 69.970.746,54 pari all'assegnazione finanziaria per l'annualità 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 ed integrato dal D.P.C.M. 09 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. 2 del 29/07/2021 per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui ai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020, di quanto previsto dalle presenti procedure attuative nonché della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la “Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore” del 24.08.2021 tra il Commissario Delegato OCDPC del 21.03.2017 n.441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila, CF: 80003170661 e l'ing. Giancarlo Misantoni, quale rappresentante legale del Genio civile Chieti quale “Soggetto Attuatore”, con sede in Via Asinio Herio n.75 - 66100 - Chieti (CH), CF: 80003170661;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione stabilisce:

- Art.2 c.1 e c.2 – che i soggetti attuatori provvederanno alla nomina del RUP, alla attivazione e disciplina, in via esclusiva, dei rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;
- Art.4 c.1 – i riferimenti per le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori, redazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza giornaliera di cantiere e contabilità ed altre prestazioni accessorie;
- Art.5 – che il soggetto attuatore provvede, entro il 31 dicembre 2021, alla comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti inseriti nel Piano degli Investimenti III annualità 2021, ...;

- Art.6 – che il procedimento relativo all'intervento in oggetto dovrà essere concluso entro i termini indicati in tabella dell'art.1 (mesi 12), dalla data di stipula della presente convenzione (24.08.2021) e quindi entro e non oltre il 24.08.2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/86 del 08.09.2021 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed il Gruppo di Lavoro Interno al Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017, incaricato di svolgere alcune funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell'Ing. Raffaele Spilla, Funzionario dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, con la collaborazione del geom. Angelo Bevilacqua in forza allo stesso Servizio;

CONSIDERATE le motivazioni richiamate anche nel suddetto Ordine di Servizio, ovvero della carenza di organico nei propri Uffici e tenuto conto che gli stessi Uffici sono gravati da particolari carichi di lavoro dati anche da altri impegni per la direzione e gestione di diverse altre emergenze;

TENUTO CONTO che, a seguito avviso interno Prot. RA/0460825/20/DPE del 29.12.2020 da parte del Direttore Ing. Primavera, con mail del 14.09.2021 il RUP Ing. Raffaele Spilla ha invitato l'Ing. Dante Salce, iscritto nell'elenco dei dipendenti che hanno comunicato la loro disponibilità per le singole attività di competenza dei Geni Civili, a dare conferma della propria disponibilità;

CONSIDERATO che con mail del 14.09.2021, l'Ing. Dante Salce ha comunicato di rinunciare all'assunzione dell'incarico;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'intervento indicato in oggetto, occorre affidare i relativi servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE e Completamento Rilievi ai soggetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per i motivi sopra esposti, ossia: carenza e indisponibilità di personale tecnico nell'organico del Servizio del Genio Civile di Chieti e negli altri Uffici Regionali e difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto in ossequio al carattere di urgenza dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che il richiamato DL 16.07.2020 n. 76, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con la L. 29.07.21 n. 108, con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 ha previsto, per l'affidamento diretto dei servizi, ivi compreso i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

CONSIDERATO che il DL 31/05/2021 n. 77, cosiddetto "Semplificazioni bis", coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 30.06.2023 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

RILEVATO che, per le prestazioni professionali richiamate in oggetto, è possibile procedere ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale per l'esecuzione in economia di lavori, di forniture e servizi approvato con DPGR 29.11.2004 n. 2/Reg., richiamando nello specifico i seguenti punti dell'allegato "B" del citato regolamento al quale è possibile ricondurre ciascuna singola categoria di prestazione:

50. servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, di supporto alle attività del responsabile del procedimento e del servizio;

CONSIDERATO che l'importo della prestazione professionale, come da una preliminare valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Decreto Ministero Giustizia del 17.06.2016 (cosiddetto "decreto parametri"), risulta essere inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. nonché del paragrafo 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché ai sensi del richiamato D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., può essere consentito l'affidamento diretto;

TENUTO CONTO che in data 29.01.2021 con prot. RA/0316758/21 è stato pubblicato l'Avviso del 17° Elenco aggiornato al 30.06.2021 di operatori economici per l'affidamento di prestazione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;

CONSIDERATO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre;

RICHIAMATE le premesse e le giustificazioni di cui sopra ed inoltre, data la particolare natura, finalità e tipologia d'urgenza dei lavori di che trattasi, è possibile procedere alla richiamata procedura ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del richiamato DL 16.07.2020 n. 76 così come modificato e convertito con la Legge 120 del 11.09.2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con la L. 29.07.2021 n. 108;

PRESO ATTO che a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 14.09.2020, per l'attuazione della gestione finanziaria degli interventi di cui alle OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017, è stato istituito, sul Bilancio Regionale, apposito Capitolo di Entrata n.43111.1 (*Trasferimento fondi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*) con correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (*Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*);

CONSIDERATO che alle spese per l'incarico per la suddetta attività specialistica di attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE, Completamento Rilievi, occorre far fronte con corrispondenti impegni disposti sul capitolo n. 152111.1 di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, in conseguenza dell'anzidetta Delibera di GRA n. 550 del 14.09.2020;

VERIFICATO che il finanziamento dell'Intervento in Oggetto per il Fiume Sinello, rientra tra quelli assegnati per la III^a annualità – 2021 per i quali si rende però necessaria una disponibilità in bilancio dell'esercizio finanziario 2021 di un'ulteriore somma di €. 1.755.000,00, mediante una proposta di variazione di bilancio per gli interventi assegnati ai Servizi del Genio Civile regionali;

RILEVATO che detta proposta di variazione di bilancio permetterà la disponibilità nell'esercizio finanziario 2021 di un'ulteriore somma di €. 1.755.000,00, e quindi anche dell'importo di €. 200.000,00 in essa compresa e relativa all'intervento dei Lavori in Oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.678 del 22.10.2021 recante "*Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", seguita dalla successiva Deliberazione di GRA n.679 del 22.10.2021 recante "*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", con la quale è stata approvata, tra l'altro, la Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 richiesta con nota Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE con prot. 355861 del 06.09.2021;

TENUTO CONTO che detta Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 ha previsto un importo in aumento di €. 1.755.000,00, di cui €. 200.000,00 a favore del Servizio del Genio Civile di Chieti per gli eventi del 2017 per l'intervento in Oggetto;

VALUTATO che ad ogni modo la somma complessiva da impegnare per tali attività tecniche professionali può trarsi dalle somme a disposizione del quadro economico del progetto inerente l'intervento dell'importo complessivo di €. 200.000,00, di cui alla sopra citata "Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore" del 24.08.2021;

RITENUTO pertanto, di procedere per tutto quanto sopra rappresentato, all'affidamento dell'incarico per attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE, Completamento Rilievi a tecnico professionista abilitato esterno dotato di comprovata professionalità;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra rappresentato, di dover affidare tale incarico a tecnico professionista abilitato esterno dotato di comprovata professionalità, e in osservazione ai principi di trasparenza e di rotazione, da parte del RUP, come da relativa relazione in atti, dal 17° Elenco degli Operatori Economici, aggiornato al 30.06.2021, sono stati individuati i professionisti iscritti contemporaneamente per le categorie SP.CS 1 (Progettazione e/o direzione e/o coordinamento della sicurezza per l'esecuzione di lavori di sistemazione e di consolidamento delle aree interessate da dissesti idrogeologici) spcs12 (Relazioni idrauliche) e SPCS13 (Relazioni Geotecniche) e da questa selezione è stato individuato il Dott. Ing. Antonio Fiore Rossi con sede legale C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH) C.F.: RSSNNF57R07Z103X;

VISTA la richiesta di preventivo del Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Spilla, Prot. n. RA/382280/21 del 28.09.2021, inoltrata all'Ing. Antonio Fiore Rossi con sede legale C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH), iscritto nella categoria SP.CS 1, SP.CS 2, SP.CS 7, SP.CS 12 e SP.CS 13 con la Classe P1, del 17° Elenco degli Operatori Economici, aggiornato al 30.06.2021;

CONSIDERATO che l'Ing. Antonio Fiore Rossi con nota acquisita al nostro protocollo con n. RA/0386873/21 del 01.10.2021, ha inviato il proprio preventivo per l'attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione, CRE e Completamento Rilievi per un importo pari ad €. 14.000,00, oltre Cassa ed IVA al 22%;

VISTO che con stessa nota sopra richiamata, acquisita al nostro protocollo con n. RA/0386873/21 del 01.10.2021, l'Ing. Antonio Fiore Rossi ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;
2. Dichiarazione del rispetto della clausola di “pantouflage”;
3. Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
4. Curriculum Vitae;
5. Dichiarazione di iscrizione all'Ordina Professionale degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 702 dal 02 Marzo 1987;
6. Attestato di formazione con verifica di apprendimento per aggiornamento di Coordinatori per la Sicurezza;

VISTO che con successiva mail del 05.10.2021 acquisita al prot. n.389969 del 05.10.2021, l'ing. Antonio Fiore Rossi ha prodotto una correzione, per refusi, del preventivo di cui al punto precedente indicando l'importo esatto di €.13.999,95 oltre Cassa 4% e IVA;

Considerato che il RUP, ritenuto congruo e conveniente il preventivo sopra richiamato, propone l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE e Completamento Rilievi nell'ambito degli interventi di “Fiume Sinello – Comuni di Vasto e Pollutri (CH). Erosione spondale. Danneggiamento e protezione spalle ponte S.P. 168 ed accumulo di materiale detritico in corrispondenza della stazione idrometrica” al professionista Ing. Antonio Fiore Rossi con sede legale C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH) C.F.: RSSNNF57R07Z103X per un un importo complessivo di € 13.999,95 oltre Cassa 4% e IVA;

CONSIDERATO che si è proceduto alla richiesta della regolarità contributiva mediante portale presso la Cassa di competenza (INARCASSA) con numero invio richiesta 848177 e con nota prot. Inarcassa.1734702.05-10-2021 (ns. Prot. n.RA/390841 del 05.10.2021) del 05.10.2021, INARCASSA ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva, attestando che l'Ing. Antonio Fiore Rossi è risultato in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la nota prot. RA/0390549/21 del 05.10.2021 del RUP allo Sportello Unico Relazione Esterne della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stato richiesto il rilascio del Certificato Casellario Giudiziale relativo al citato professionista Ing. Antonio Fiore Rossi;

VISTA la risposta del Ministero della Giustizia – Sistema Informatico del Casellario, Certificato nr. 11160/2021/R del 07.10.2021, acquisito al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti in pari data al nr. RA/0393228/21, con il quale si dichiara che non risulta nulla nella banca dati del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, nei confronti dell'Ing. Antonio Fiore Rossi;

CONSIDERATO che il professionista ha rimesso il DGUE datato 05.10.2021 ed acquisito al nostro protocollo in data 06.10.2021 al n. RA/391574/21;

TENUTO CONTO che, ai sensi della lett. b) paragrafo 4.2 della IV parte delle Linee Guida ANAC n. 6, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 del 11.10.20217, non ricorrono le condizioni della verifica dei carichi pendenti, in quanto nel DGUE non risultano dichiarazioni di presenza di condanne non definitive;

CONSIDERATO quindi che non esistono problematiche ostative al fine dell'affidamento dell'incarico professionale, con relativo impegno di spesa, per attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza fase di Progettazione ed Esecuzione, CRE, Completamento Rilievi all'ing. Antonio Fiore Rossi con sede legale C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH) C.F.: RSSNNF57R07Z103X, per un importo complessivo indicato dal richiamato preventivo del 01/10/2021 e successiva integrazione del 05.10.2021 del medesimo professionista, di €.13.999,95 oltre Cassa 4% e IVA;

VISTO il D.Lgs.vo 267/200 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d'Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO che l'atto di impegno di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, il quale a sua volta dovrà confermare lo stesso il quale e l'atto diventerà esecutivo in tal senso con la trasformazione in impegno con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.vo 50/2016;

PRECISATO che ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti il codice CIG dell'intervento ai fini della dei pagamenti è il n. **ZB6333A23A** e che il codice CUP del progetto è **C29J21045280001**;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

CONSIDERATA l'urgenza dell'attuazione del presente procedimento per le motivazioni espresse in narrativa;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa**, che la scelta del contraente avviene **mediante affidamento diretto** ai sensi ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del richiamato DL 16.07.2020 n. 76 così come modificato e convertito con la Legge 120 del 11.09.2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 e convertito con la L. 29.07.2021 n. 108;
3. **di affidare l'incarico professionale** per *l'attività tecnica di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione, CRE e Completamento Rilievi*, all'Ing. Antonio Fiore Rossi, con sede legale C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH) C.F.: RSSNNF57R07Z103X – per l'importo netto complessivo di € **13.999,95** suddivise come da schema seguente, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22% **per un importo complessivo di € 17.763,14**, da impegnare per tali attività professionali:

PROGETTAZIONE	5.833,31 €
Direzione Lavori	4.224,12 €
CRE	321,84 €
Completamento Rilievi	321,84 €
CSP	965,51 €
CSE	2.333,33 €
	<hr/>
Sommano	13.999,95 €

4. **di procedere**, nel rispetto dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula della convenzione di incarico in forma di scrittura privata, evidenziando che detto importo non potrà subire variazioni in aumento a seguito di rideterminazione dell'importo complessivo dei lavori stessi;
5. **di trarre** la somma complessiva presunta di € **17.763,14**, compreso Cassa ed IVA al 22%, per l'attività tecnica di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione, CRE e Completamento Rilievi (come da preventivo), necessaria per il compenso professionale relativo all'incarico affidato, sulle somme a disposizioni del quadro economico del progetto, dell'importo complessivo di € 200.000,00;
6. **di prendere atto** che con la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.678 del 22.10.2021 recante *"Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di*

spese derivanti da assegnazioni vincolate”, seguita dalla successiva Deliberazione di GRA n.679 del 22.10.2021 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”, è stata approvata, tra l’altro, la Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 richiesta con nota Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE con prot. 355861 del 06.09.2021, a seguito della quale risulta sul capitolo di entrata 43111.1 e correlato capitolo di spesa 15111.1 la disponibilità di un importo di €. 2.055.000,00, di cui €. 200.000,00 a favore del Servizio del Genio Civile di Chieti per gli eventi del 2017 per l’intervento in Oggetto;

7. **di accertare quindi la somma complessiva di €. 200.000,00 sul capitolo di entrata n. 43111.1** (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019);
8. **di impegnare la suddetta spesa complessiva di €. 17.763,14 sul capitolo di bilancio regionale n°152111.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario 2021**, così come segue:

Capitolo di Bilancio Regionale 152111.1		
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto</i>	<i>Annualità 2021</i>
Ing. Antonio Fiore ROSSI C.da Coccioleto n.70 – 66030 Carpineto Sinello (CH) C.F.: RSSNNF57R07Z103X	€. 17.763,14	€. 17.763,14
TOTALE IMPEGNO		€. 17.763,14

secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

9. **di procedere** all’inoltro della presente Determina per i necessari impegni di spesa, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della loro conferma, esecutività del presente atto e trasformazione in impegni con l’iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l’applicativo gestionale contabile TINN;
10. **di dichiarare** la presente determina, ai sensi dell’art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;
11. **che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione** sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art. 26 del D.Lgs.vo 33/2013 e ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016;

L’Estensore e R.U.P.
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente